



COMUNE DI SANT'ARCANGELO

(Provincia di Potenza)

REGISTRO GENERALE Nr. 782 del 09-09-2024

COPIA

DETERMINA AREA TECNICA E TECNICO-MANUTENTIVA

Nr. 362 DEL 09-09-2024

OGGETTO: P.O. VAL D'AGRI 03.01 FASE 4 Misura C.5 "COMPLETAMENTO LAVORI MENSA SCOLASTICA L. DA VINCI". CUP: J24D24001030002. DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI 2° LOTTO

SERVIZIO FINANZIARIO

L'impegno/liquidazione di cui alla presente determinazione è stato registrato sul capitolo del P.E.G. -

codice- del bilancio in corso ed annotato al nr.....del registro.

Sant'Arcangelo ____/____/____

Ufficio Ragioneria
L'impiegato addetto

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

Art. 147 bis Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche.

Sant'Arcangelo, li ____/____/____

Il Responsabile dell'Area

Parere di regolarità contabile

Art. 147 bis Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche.

Sant'Arcangelo, li ____/____/____

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
F.to (Dott.sa Maria Antonietta MERLINO)

Visto attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.147 bis Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche.

Sant'Arcangelo, li ____/____/____

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
F.to (Dott.sa Maria Antonietta MERLINO)

RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 01 del 02/01/2023, con il quale è stato affidato alla sottoscritta arch. Domenica Maria Rinaldi l'incarico di Responsabile dell'Area Tecnica;

PREMESSO che:

Che la L.R. n. 40/1995 e successive LL.RR. 64/95, 19/97 e 40/99, sono finalizzate alla individuazione del comprensorio interessato dalle estrazioni petrolifere quale territorio di 30 Comuni all'interno del quale operano azioni tese allo sviluppo economico;

Che la D.R. 883/2003, sulla base di quanto stabilito dalla L.R. 30/97 ed in ossequio al D.Lgs. 325/96, come modificato dalla L. 140/99, ha adottato l'Accordo di Programma tra la Regione Basilicata, le Comunità Montane e le Amministrazioni Comunali interesse territorialmente sul Programma Operativo Val d'Agri – Melandro – Sauro – Camastra;

Che la D.C.R n. 645 del 27/05/2003, ha definitivamente approvato lo schema di Accordo di Programma con l'allegato documento dal titolo: "Programma Operativo Val d'Agri, Melandro, Sauro, Camastra", per uno sviluppo territoriale di qualità;

PRESO ATTO che in data 06/06/2003 i soggetti istituzionali di cui sopra, hanno sottoscritto l'Accordo di Programma;

VISTA la D.G.R. n. 828 del 05.12.2023 con cui è stato approvato l'Allegato B contenente il quadro di ripartizione delle risorse finanziarie, per un importo di € 20.000.000,00, finalizzate all'attuazione della FASE 4 dei DPC da integrare anche con interventi tesi al risparmio energetico per le famiglie;

RILEVATO che tra le risorse di cui alla D.G.R. n. 828 del 5.12.2023, ripartite secondo i criteri approvati con la D.G.R. n. 2233/2003, sono state assegnate al Comune di Sant'Arcangelo risorse per € 1.052.380,07;

RICHIAMATA la delibera del C.C. n. 14 del 13.06.2024 con cui è stato aggiornato il DPC Fase 4 e sono state ripartite le nuove risorse assegnate al Comune di Sant'Arcangelo con DGR 828/2023, di cui si riporta di seguito lo schema:

Scheda Progetto	Nuova scheda Progetto	Numer o Operazione	Nome operazione	Ris ors e Pri vat i	Risorse P.O. €	Totale €
P.O. 01.01 (F4)	Riqualficazio ne marciapiedi e viabilità San Brancato	P.O 01.01 (F4)	A.1 Riqualficaz ione dei centri urbani		667.380,07	667.380,07
P.O. 01.02 (F4)	Messa in sicurezza traversa via Sicilia	P.O. 01.02 (F4)	A.1 Riqualficaz ione dei centri urbani		35.000,00	35.000,00
P.O. 02.01 (F4)	Adeguament o condotta rurale "Pantanello"	P.O. 02.01 (F4)	A.2 Architettura Paesaggistic a e Ambientale		90.000,00	90.000,00
P.O. 03.01 (F4)	Completa mento lavori mensa scolastica L. Da Vinci	P.O. 03.01 (F4)	C.5a Servizi sanitari e Socio-Assistenziali		260.000,00	260.000,00

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale nr. 12BH.2024/D.00617 del 09/07/2024, assunta dal Dirigente dell'Ufficio Progetti Speciali Val d'Agri Senisese della Regione Basilicata, con la quale è stato preso atto ed approvato il Documento Programmatico Comunale di Sant'Arcangelo Fase 4 giusta D.C.C. n. 14 del 13.06.2024;

CONSIDERATO che il riconoscimento di eventuali somme aggiuntive rispetto alla dotazione finanziaria già assegnata per i D.P.C. ai comuni del comprensorio (in ultimo DGR n. 794/2019) rientra tra le prerogative del Comitato di Coordinamento e Monitoraggio del Programma Operativo Val d'Agri (...) ai sensi della Dgr n. 828/2003;

RICHIAMATA la delibera di G.C. n. 189 del 30.11.2023 con cui è stato approvato il progetto di ricostruzione edificio scolastico di via L. da Vinci **suddiviso in 2 lotti, di cui il lotto 1** dell'importo complessivo di € 435.000,00, finanziato dall'Unione Europea-Next Generation EU - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione 4: Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università– Investimento 1.2: Piano di estensione del tempo pieno e mense ed il lotto 2 finanziato con fondi P.O. Val d'Agri giusta DD n. 12BH.2023/D.00994 dell'8.11.2023, il cui quadro economico riepilogativo viene di seguito riportato:

Voci		Importi €
A	LAVORI	
	Lotto 1- Lavori a misura- Risorse PNRR al lordo del ribasso 9,668%	312.456,06 €
	Lotto 2- Lavori a misura- Fondi comunali al lordo del ribasso	228.090,70 €
	Totale lavori	540.546,76 €
	Ribasso d'asta del 9,668%	52.260,06 €
	Oneri aggiuntivi della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	12.411,52 €
	Totale lavori al netto del ribasso compreso oneri della sicurezza	500.698,22 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:	
1.1	Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura, compreso iva	0,00 €
2.1	Allacciamenti ai pubblici servizi	1.000,00 €
3.1	Per imprevisti , interferenza sottoservizi e opere di non facile valutazione, compreso iva	4.557,43 €
4.1	Acquisizione e/o espropriazioni di aree o immobili e pertinenti indennizzi	0,00 €
5.1	Adeguamento di cui all'art.60, comma 1 del codice (revisione prezzi)	0,00 €
6.1	Spese per pubblicità gara e ove previsto per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe	0,00 €
7.1	Spese di gara (anac, CUC, ecc.)	3.226,22 €
	Totale spese	8.783,65 €
8	Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:	
a.1	Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio)	0,00 €
b1.a	Lotto 1: Spese tecniche relative alla progettazione al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	17.616,64 €
b2.b	Lotto 2: Spese tecniche relative alla progettazione al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	9.437,89 €
b1.a	Lotto 1: Spese tecniche relative al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi.	18.310,29 €
b2.b	Lotto 2: Spese tecniche relative al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi.	16.310,94 €

c.1	Importo relativo all'incentivo di cui all'art. 45 del Codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	5.200,00 €
d.1	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	0,00 €
e.1	Spese per commissioni giudicatrici	0,00 €
f.1	Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri collaudi specialistici)	2.299,38 €
g.1	Spese per redazione Attestazione di Prestazione Energetica	1.402,70 €
h.1	Lotto 1 Oneri previdenziali 4% su a)+b)+d)+e)+f)	1.585,16 €
h.2	Lotto 2 Oneri previdenziali 4% su a)+b)+d)+e)+f)	1.029,95 €
i.1	Lotto 1 IVA al 22% sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	9.067,12 €
i.2	Lotto 2 IVA al 22% sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	5.891,33 €
	Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" LOTTO 1	64.264,93 €
	Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" LOTTO 2	32.670,11 €
9.1	Lotto 1 I.V.A. sui lavori + oneri 10%	29.465,93 €
9.2	Lotto 2 I.V.A. sui lavori 10%	20.603,89 €
10	I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	0,00 €
11	Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	0,00 €
	Totale "Somme a disposizione" LOTTO 1	93.730,87 €
	Totale "Somme a disposizione" LOTTO 2	53.274,00 €
	C.1- Beni/forniture funzionali alla realizzazione dell'opera	46.609,81 €
1.1	forniture arredi	38.204,76 €
2.1	servizi	0,00 €
3.1	IVA su forniture e/o servizi	8.405,05 €
	COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (lotto 1 : A.1 + B.1+C.1)	435.000,00 €
	COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (lotto 2 : A.2 + B.2)	259.312,89 €
	TOTALE PROGETTO	694.312,89 €

PRESO ATTO che per il lotto 1 si è proceduto con l'indizione di una procedura ad evidenza pubblica di appalto integrato dell'importo a base d'asta di €. **350.143,16** (di cui € 330.641,06 per lavori compreso oneri della sicurezza ed € 19.502,10 per servizi tecnici di progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione) esperito mediante procedura negoziata (il cui elenco degli operatori è stato reperito in seguito a procedura di manifestazione di interesse) ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 36/2023, art.1, lettera c), secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 50, comma 4, del Codice dei Contratti Pubblici;

DATO ATTO che in seguito alla sopra citata procedura, l'appalto è stato aggiudicato dalla ditta **C&P s.r.l.** – con sede in Irsina (MT) alla Via Vescovado, n.1 – C.F.e P.IVA: 01277650774, con un ribasso del 9,668%, quindi per l'importo netto di € **299.834,45**, (di cui €. 280.332,35 per lavori ed €. 19.502,10 per servizi tecnici di progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione) oltre agli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, quindi per un totale affidamento di €. **318.019,45** oltre I.V.A. ai sensi di legge

DATO ATTO che necessita attivare le procedure per affidare l'esecuzione dei lavori del 2° lotto di € 228.090,70 al lordo del ribasso oltre IVA come per legge;

DATO ATTO, ai sensi del citato art. 17 e dell'art. 192 del TUEL, il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- o Fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto: esecuzione dei lavori di **"COMPLETAMENTO LAVORI MENSA SCOLASTICA L. DA VINCI 2° LOTTO"**.
CUP: J24D24001030002;

- Importo del contratto: € **228.090,70** oltre IVA al 10%;
- Forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 76, comma 6 del medesimo decreto che recita testualmente: *“La procedura prevista dal presente articolo può essere usata per nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi, già affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale dalle medesime stazioni appaltanti, a condizione che tali lavori o servizi siano conformi al progetto a base di gara e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una procedura di cui all'articolo 70, comma 1. Il progetto a base di gara indica l'entità di eventuali lavori o servizi complementari e le condizioni alle quali essi verranno aggiudicati. La possibilità di avvalersi della procedura prevista dal presente articolo è indicata sin dall'avvio del confronto competitivo nella prima operazione e l'importo totale previsto per la prosecuzione dei lavori o della prestazione dei servizi è computato per la determinazione del valore globale dell'appalto, ai fini dell'applicazione delle soglie di cui all'articolo 14, comma 1. Il ricorso a questa procedura è limitato al triennio successivo alla stipulazione del contratto d' appalto iniziale”*;
- Modalità di scelta del contraente: procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 76, comma 6 del d.lgs. 36/2023;

PRECISATO che:

l'affidamento in parola è finalizzato all'acquisizione di prestazioni con finanziamento che la fonte di finanziamento per la realizzazione dei predetti interventi è derivante: da finanziamento assentito e riportato nella D.D. n. 12BH.2023/D.00994 dell'8.11.2023 con la quale veniva impegnata, tra le altre, la somma complessiva di € 1.052.380,07 in favore del Comune di Sant'Arcangelo sul bilancio regionale, interventi D.P.C. (F4);

RITENUTO dover avviare la procedura telematica tramite la piattaforma e-procurement “Collina Materana” per l'esecuzione dei lavori di " **COMPLETAMENTO LAVORI MENSA SCOLASTICA L. DA VINCI 2° LOTTO**", stabilendo che l'affidamento dei lavori sia esperito mediante procedura negoziata senza bando ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023, il cui corrispettivo a base gara per l'affidamento dei lavori è pari ad € 228.090,70, compreso € 3.831,81 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 10%;

VALUTATA l'opportunità di una più efficace realizzazione dei suddetti lotti attraverso la complementarietà dell'intervento, anche legati alla tempistica di procedure da adottare ed alla immediata disponibilità di mezzi e strumenti già presenti in cantiere, a titolo esemplificativo, la presenza del ponteggio esistente senza necessità di smontaggio e montaggio in caso di presenza di altra ditta, con relativo risparmio economico;

RITENUTO altresì che le ragioni del ricorso all'affidamento di procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 76, comma 6 del D.Lgs. 36/2023 sono rinvenibili come di seguito:

- nella necessità di eseguire le opere in tempi più rapidi e con la massima economicità dell'intervento;
- la procedura di aggiudicazione della gara è stata espletata con bando ad evidenza pubblica ai sensi dell'art. 70, comma 1;
- la ditta esecutrice del 1° lotto ha dimostrato serietà, affidabilità e correttezza sino ad ora nell'esecuzione dei lavori;
- Il progetto esecutivo è stato redatto da tecnico incaricato dall'appaltatore della gara del lotto 1 (appalto integrato), che ha acquisito pertanto diritti esclusivi, ed approvato già con la previsione dei due lotti, computato nel valore globale dell'appalto, ai fini dell'applicazione delle soglie di cui all'art. 14, comma 1;
- Il ricorso alla procedura negoziata interviene entro il triennio successivo alla stipulazione del contratto dell'appalto iniziale datato 20 ottobre 2023

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 36/2023 che il Responsabile Unico del Progetto è l'Arch. Domenica Maria RINALDI;

VISTO il D.L.gs n. 267/2000 – Testo unico Enti Locali;

RICONOSCIUTA per gli effetti di cui all'art. 107, commi 2 e 3 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, la propria competenza ad adottare la presente determinazione;

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, in particolare l'art. 76;

tutto ciò premesso, visto e considerato

DETERMINA

- 1. DI DARE ATTO** che le premesse e gli allegati al presente provvedimento sono parte integrante e sostanziale;
- 2. DI AVVIARE** la procedura telematica per l'affidamento, ai sensi del citato art. 17 e dell'art. 192 del TUEL, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori di " **COMPLETAMENTO LAVORI MENSA SCOLASTICA L. DA VINCI 2° LOTTO** " mediante procedura negoziata senza bando di gara ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023, il cui corrispettivo a base gara per l'affidamento dei lavori è pari ad € 228.090,70, compreso € 3.831,81 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 10%;
- 3. DI DARE ATTO:**
 - che la procedura di gara sarà interamente gestita con sistema telematico il cui utilizzo non altera la parità di accesso agli operatori o impedisce, limita o distorce la concorrenza o modifica l'oggetto dell'appalto, previo l'utilizzo del portale <https://www.centralecommittenzacollinamaterana.it/>;
 - che ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 36/2023 che il Responsabile Unico del Progetto è l'arch. Domenica Maria Rinaldi, Responsabile dell'Area Tecnica;
 - che non sussistono situazioni di conflitto di interesse relativamente al presente atto;
 - della regolarità e della correttezza del presente atto ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000;
- 4. DI DARE ATTO** altresì che:
 - ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR) – Sezione di Potenza, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo online;
 - le ragioni del ricorso all'affidamento di procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 76, comma 6 del D.Lgs. 36/2023 sono rinvenibili come di seguito:
 - nella necessità di eseguire le opere in tempi più rapidi e con la massima economicità dell'intervento;
 - la procedura di aggiudicazione della gara è stata espletata con bando ad evidenza pubblica ai sensi dell'art. 70, comma 1;
 - la ditta esecutrice del 1° lotto ha dimostrato serietà, affidabilità e correttezza sino ad ora nell'esecuzione dei lavori;
 - Il progetto esecutivo è stato redatto da tecnico incaricato dall'appaltatore della gara del lotto 1 (appalto integrato), che ha acquisito pertanto diritti esclusivi, ed approvato già con la previsione dei due lotti, computato nel valore globale dell'appalto, ai fini dell'applicazione delle soglie di cui all'art. 14, comma 1;
 - Il ricorso alla procedura negoziata interviene entro il triennio successivo alla stipulazione del contratto dell'appalto iniziale datato 20 ottobre 2023
- 5. DI DEMANDARE al RUP:**
 - anche per mezzo degli Uffici competenti, tutti gli adempimenti derivanti dalla presente determinazione;
 - gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt.20 e 23 del d.lgs. 36/2023, compresa la pubblicazione dell'avviso sui risultati delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 9 del Dlgs n. 36/2023;
- 6. DI DARE ATTO** che:

- il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del D.lgs. 33/2013;
 - la fonte di finanziamento per la realizzazione del predetto intervento è derivante da fondi "P.O. Val d'Agri Operazione: 03.01 FASE 4 – Misura C.5, giusta D.G.R. n. 828 del 05.12.2023 con cui è stato approvato l'Allegato B contenente il quadro di ripartizione delle risorse finanziarie, per un importo di € 20.000.000,00, finalizzate all'attuazione della FASE 4 dei DPC da integrare anche con interventi tesi al risparmio energetico per le famiglie, DD n. 12BH.2023/D.00994 dell'8.11.2023;
 - Il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica concernenti il Patto di stabilità interno, in quanto coerenti con i flussi di cassa in uscita;
 - Non sussistono situazioni di conflitto di interesse relativamente al presente atto;
- 7. DI TRASMETTERE** copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per i provvedimenti di propria competenza;
- 8. DI DARE ATTO ALTRESÌ** della regolarità e della correttezza del presente atto ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;
- 9. DI PUBBLICARE** il presente atto sul sito WEB del Comune di Sant'Arcangelo ai sensi della normativa vigente;

IL RUP E RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Arch. Domenica Maria RINALDI

COMUNE DI SANT'ARCANGELO

(Prov. di POTENZA)

IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO COMUNALE, SU ANALOGA ATTESTAZIONE DEL MESSO COMUNALE, ATTESTA CHE COPIA DELLA PRESENTE DETERMINAZIONE E' STATA PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO IL E VI RIMARRA' ESPOSTA PER QUINDICI GIORNI CONSECUTIVI.

Sant'Arcangelo,

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to Dott.ssa Domenica Maria Rinaldi

SI ATTESTA CHE LA PRESENTE COPIA E' CONFORME ALL'ORIGINALE, PER USO AMMINISTRATIVO.

Sant'Arcangelo, ...

.....