



Comune di Montalbano Jonico

QUADRO ECONOMICO

Redatto con la collaborazione di



Visto il RUP

Ing. Pierluigi MAIOLINO



QUADRO ECONOMICO GENERALE DELLE SPESE	
Importo servizi a base d'appalto (servizi base)	
A1 - Totale lavori al netto della sicurezza e della manodopera	€ 5 388 965,26
A2 - Costo rischi da interferenza non soggetto a ribasso	€ 102 218,29
A3 - Costo manodopera non soggetta a ribasso	€ 3 287 473,43
A- Totale servizi a base di gara	€ 5 491 183,55
B1 - Incentivi per funzioni tecniche ex art. 45 del Dlgs 36/2023 ed all'allegato A Decr. 4 ottobre 2021 n. 204	€ 109 823,67
di cui B1.1- Spese tecniche per RUP e collaboratori RUP	€ 43 929,47
di cui B1.2- Spese tecniche per controllo, verifica e collaudo dei servizi	€ 43 929,47
di cui B1.3 - Spese per programmazione e progettazione	€ 0,00
di cui B1.4 - Spese commissione di gara	€ 21 964,73
di cui B1.5 - Spese per pubblicazione gara e pubblicità	€ 0,00
B2 - IVA su A	€ 549 118,36
B3 - Maggiorazione Cassa di previdenza ecc. su B1.1 e B1.2	€ 3 514,36
B4 - Spese di gara	€ 40 000,00
B7 - IVA 22 % su prestazioni tecniche	€ 24 069,88
B - Totale somme a disposizione della stazione appaltante	€ 726 526,27
Valore stimato dell'appalto complessivo (opzioni, rinnovi, etc..)	
C1 - Totale servizi proroga di 6 mesi	€ 340 712,33
C1a - Totale proroga 6 mesi al netto della sicurezza	€ 334 409,85
C1b - Totale costo rischi da interferenza non soggetto a ribasso su proroga di 6 mesi	€ 6 302,48
C1c - Totale costo manodopera non soggetta a ribasso su proroga di 6 mesi	€ 203 548,71
C2 - Totale servizi opzionali su 7 anni dell'appalto	€ 1 098 236,71
C2a - Totale servizi opzionali al netto della sicurezza	€ 1 077 793,05
C2b - Totale costo rischi da interferenza non soggetto a ribasso su serv. opzionali dei 8 anni di appalto	€ 20 443,66
C2c - Totale costo manodopera non soggetta a ribasso su serv. opzionali dei 8 anni di appalto	€ 657 494,69
C3 - Totale Importo massimo del quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento su 8 anni dell'appalto	€ 1 098 236,71
C3a - Totale Importo massimo del quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento al netto della sicurezza	€ 1 077 793,05
C3b - Totale costo rischi da interferenza non soggetto a ribasso su serv. opzionali dei 8 anni di appalto	€ 20 443,66
C3c - Totale costo manodopera non soggetta a ribasso su serv. opzionali dei 8 anni di appalto	€ 657 494,69
C4 - Totale servizi opzionali su proroga di 6 mesi	€ 68 142,47
C4a - Totale servizi opzionali su proroga di 6 mesi al netto della sicurezza	€ 66 881,97
C4b - Totale costo rischi da interferenza non soggetto a ribasso su opzionali della proroga di 6 mesi	€ 1 260,50
C4c - Totale costo manodopera non soggetta a ribasso su opzionali della proroga di 6 mesi	€ 40 709,74
C - Totale servizi con opzioni, rinnovi, etc..	€ 2 605 328,22
TOTALE A BASE DI GARA (A)	€ 5 491 183,55
TOTALE IMPORTO VOCI DI SPESA A+B	€ 6 217 709,82
TOTALE STIMATO DELL'APPALTO COMPLESSIVO (spese tecniche, opzioni, rinnovi, etc..) (A+B+C)	€ 8 823 038,03