



N. 42 del 19.06.2026	OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIA BECCARIA NEL COMUNE DI STIGLIANO (MT). CUP: D57H25000420002- CIG: BBD3402A1E. AGGIUDICAZIONE EFFICACE
-----------------------------	--

L'anno **duemilaventisei**, il giorno **diciannove** del mese di **giugno** nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE TECNICO

VISTO l'art. 14, comma 27 della legge 30.07.2010, n. 122, come modificato dall'art. 19, comma lett. a) della legge 07.08.2012, n. 135;

RICHIAMATA la Convenzione quadro per la costituzione dell'Associazione Intercomunale Collina Materana per l'esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali;

VISTO il verbale della Conferenza dei Sindaci del 20.03.2013 con il quale si prevede, tra l'altro di associare il servizio CUC;

VISTI i provvedimenti di adesione e approvazione della convenzione per il servizio CUC dei Comuni aderenti;

VISTO il verbale della conferenza dei Sindaci tenutasi in data 17.07.2024;

VISTO l'ultimo verbale della conferenza dei Sindaci tenutasi in data 26.06.2025;

VISTA la delibera di G.C. n. 74 del 30.06.2025 del Comune capofila di Stigliano, avente ad oggetto: "Approvazione dotazione organica dell'ufficio comune C.U.C. - Centrale Unica di Committenza "Collina Materana";

VISTO il Decreto n. 13 del 18.09.2025 del Sindaco del Comune di Stigliano, in qualità di Sindaco del Comune capofila della dell'Associazione Intercomunale Collina Materana, di nomina del responsabile e vice responsabile della succitata CUC;

VISTA la convenzione del 29.08.2024 tra il Comune di Tricarico e Stigliano per l'utilizzo dell'Arch. Vincenzo Grassano, ai sensi dell'art. 23 del CCN Funzioni locali del 16.11.2022;

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante "*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*";

ATTESO che il nuovo Codice dei Contratti pubblici stabilisce l'obbligo di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza per lo svolgimento delle procedure di appalto;

TENUTO CONTO che, a far data dal 03.07.2025 alla Centrale unica di committenza dell'Associazione consortile "Collina materana" è stata confermata la qualificazione, ai sensi dell'art. 63 e dell'Allegato II.4 al D.Lgs. 36/2023, per la progettazione, affidamento ed esecuzione di lavori, servizi e forniture senza limiti di importo;

DATO ATTO che, per l'ottenimento di tale qualificazione, è stata resa, tra l'altro, la dichiarazione circa la disponibilità di una piattaforma di approvvigionamento digitale di cui agli artt. 25 e 26 del D.Lgs. 36/2023;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTA la determina Reg. Gen. n. 1017 del 22/12/2025 a firma del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Stigliano, con la quale si approvava il progetto esecutivo relativo ai lavori di Riqualificazione Via Beccaria nel Comune di Stigliano(MT), che presenta il seguente quadro economico:

N.	Descrizione	Importo (€)
a	Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni	
	A misura	227.181,96
	A corpo	
	In economia	
	Sommano	
b	Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d'asta)	7.818,04
c	Importo relativo all'aliquota per l'attuazione di misure volte alla prevenzione e repressione della criminalità e tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 204, comma 6, lettera e), del codice, non soggetto a ribasso;	0
d	Opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale e sociale, nel limite di importo del 2 per cento del costo complessivo dell'opera; costi per il monitoraggio ambientale;	0
	TOTALE LAVORI DA APPALTARE (a+b+c+d)	235.000,00
e	Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
e1	Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura;	0
e2	Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante;	0
e3	Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista;	0
e4	Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze;	0
e5	Imprevisti, secondo quanto precisato al comma 2, articolo 5, allegato I.7;	4.732,58
e6	Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a), del codice;	2.350,00
e7	Acquisizione aree o immobili, indennizzi;	0
e8	Spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, ivi compreso l'eventuale monitoraggio di parametri necessari ai fini della progettazione ove pertinente, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità	20.879,52
e9	Spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al RUP qualora si tratti di personale dipendente, di assicurazione dei progettisti qualora dipendenti dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del codice nonché per la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'articolo 42 del codice	
e10	Spese di cui all'articolo 45, commi 6 e 7, del codice;	4.700,00
e11	Eventuali spese per commissioni giudicatrici (Anac, Cuc)	2.247,50
e12	Spese per pubblicità e cartellonistica;	250,00
e13	Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal capitolato speciale d'appalto, di cui all'articolo 116 comma 11, del codice, nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera, ove prescritto;	0
e14	Spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici;	0
e15	Spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'articolo 41, comma 4, del codice;	0
e16	Spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale;	0
e17	Spese per le opere di cui alla legge 20 luglio 1949 n. 717	
	Cassa su spese tecniche 5%	1.043,98
e18	IVA sui lavori 10%	23.500,00
e18	IVA su spese tecniche 22%	4.823,17
e18	IVA su imprevisti e5) 10%	473,26
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (e1+...+e21)	65.000,00
	COSTO COMPLESSIVO PROGETTO	300.000,00

VISTA la determina a contrarre Reg. Gen. n. 258 del 20/04/2026a firma del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Stigliano, per l'affidamento dei lavori di Riqualificazione Via Beccaria nel Comune

di Stigliano (MT), per l'importo di € 227.181,96 per lavori a misura soggetti a ribasso d'asta, € 7.818,04 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per un totale di € 235.000,00;

VISTA la Determina n° 38 del 27.05.2026 del Responsabile del Servizio Tecnico della Centrale Unica di Committenza, esecutiva nei modi legge, con la quale si provvedeva ad indire una gara a mezzo di procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. c) del D.Lgs n. 36 del 31.03.2023, per l'affidamento dei lavori di Riqualficazione Via Beccaria nel Comune di Stigliano (MT), per l'importo di € 227.181,96 per lavori a misurasoggetti a ribasso d'asta, € 7.818,04 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per un totale di € 235.000,00, da aggiudicarsi in base al criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 50 comma 4 del succitato D.Lgs n. 36 del 31.03.2023;

ESAMINATO il verbale n. 1 del 086.0.2026 unitamente alla proposta di aggiudicazione del responsabile unico del progetto, con la quale si proponeva l'affidamento dei lavori in questione all'operatore economico Lapenta Vito con sede legale in Stigliano, alla Via A. De Gasperi, 31/4, Cod. Fisc. LPNVTI66M01I954I, con un ribasso del 16,427%, sull'importo a base di gara, per l'importo netto di € 189.862,78 (centottantanovemilaottocentosessantadue/78), oltre ad € 7.818,04 (euro settemilaottocentodiciotto/04), per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, quindi per un totale complessivo di € 197.680,82 (euro centonovantasettemilaseicentoottanta/82) oltre IVA come per legge;

RITENUTO di prendere atto del verbale n. 1 del 08.06.2026, del responsabile unico del progetto;

EVIDENZIATO che la verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara è stata effettuata, attraverso il Fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE) istituito presso la Banca dati nazionale contratti pubblici;

EVIDENZIATO che, tali verifiche, esperite attraverso il sistema informativo dell'A.N.AC. denominato FOVE istituito presso la Banca dati nazionale contratti pubblici, hanno dato esito positivo;

VISTO che occorre disporre, in attuazione di quanto previsto dall'art. 17, comma 5, del D.Lgs 36/2023, l'aggiudicazione efficace del servizio oggetto di gara;

DATO ATTO che il RUP non si trova, in relazione al presente provvedimento, in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 bis della legge 241/90, dall'art. 6 D.P.R. 62/2013;

DETERMINA

per tutto quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente riportato;

- 1. di prendere atto** del verbale n° 1 del 08.06.2026, del responsabile unico del Progetto, relativo all'appalto dell'affidamento dei lavori di Riqualficazione Via Beccaria nel Comune di Stigliano (MT)- CUP: D57H25000420002- CIG: BBD3402A1E, dal quale risulta che i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati all'operatore economico Lapenta Vito con sede legale in Stigliano, alla Via A. De Gasperi, 31/4, Cod. Fisc. LPNVTI66M01I954I;
- 2. di approvare** il suddetto verbale, constatata la regolarità formale;
- 3. di disporre**, ai sensi dell'art. 17, comma 5 del D. Lgs. 36/2023, l'aggiudicazione efficace per i motivi riportati in premessa, l'aggiudicazione dell'affidamento dei lavori di Riqualficazione Via Beccaria nel Comune di Stigliano (MT)- CUP: D57H25000420002- CIG: BBD3402A1E, all'operatore economico Lapenta Vito con sede legale in Stigliano, alla Via A. De Gasperi, 31/4, Cod. Fisc. LPNVTI66M01I954I, con un importo netto di € 189.862,78 (centottantanovemilaottocentosessantadue/78), dedotto dal ribasso d'asta del 16,427%, oltre ad € 7.818,04 (euro settemilaottocentodiciotto/04), per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, quindi per un totale complessivo di € 197.680,82 (euro centonovantasettemilaseicentoottanta/82) oltre IVA come per legge;
- 4. di dare atto** che la ditta Lapenta Vito, ha dichiarato che intende subappaltare parte del contratto;
- 5. di dare atto** che il Responsabile Unico del progetto ai sensi dell'art. 15 comma 9 del D.Lgs. 36/2023 è l'Arch. Vincenzo Grassano;
- 6. di dare atto**, che il RUP non si trova, in relazione al presente provvedimento, in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 bis della legge 241/90, dall'art. 6 D.P.R. 62/2013;
- 7. di dare atto** che, per la procedura di cui al presente provvedimento, non si applica il termine dilatorio per la stipulazione del contratto, ai sensi dell'art. 18, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 36/2023;

8. **di pubblicare** la presente Determina sul profilo del committente della CUC - Associazione Consortile Collina Materana;
9. **di trasmettere** il presente provvedimento all'aggiudicatario ai sensi dell'art. 90 comma 1 lett. b) e c) del D.Lgs n. 36/2023;
10. **di trasmettere** la presente documentazione al Comune di Stigliano;
11. **di dare atto**, che tutti gli atti richiamati, ancorché non allegati al presente provvedimento, sono depositati presso l'Ufficio Centrale di Committenza dell'Associazione Consortile Collina Materana.
12. **di dare atto**, altresì, che la presente è efficace dal momento della sua pubblicazione sull'Albo Pretorio del Comune di Stigliano, Ente capofila della Centrale di committenza dell'Associazione Consortile Collina Materana.

Il Responsabile Tecnico
Arch. Vincenzo Grassano

