

VERBALE N. 1 DEL 09 GENNAIO 2025
SEDUTA PUBBLICA PER APERTURA BUSTA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICA

Intervento per la mitigazione del rischio idraulico in corrispondenza del canale n. 7, nel Comune di Policoro (MT) – primo stralcio – CUP C87H22004800001 - CIG:B4FD12EFEB.

L'anno 2025, il giorno 09 del mese di gennaio, alle ore 16:15 si è dato avvio, in modalità *web conference*, alle procedure di verifica di ammissibilità delle ditte che hanno fatto istanza di partecipazione alla gara.

La verifica viene eseguita dal Responsabile Unico del Progetto della CUC, arch. Vincenzo Grassano, coadiuvato dalla Sig.ra Caterina Belmonte, facente parte dell'organico della CUC, con funzioni di testimone e segretario verbalizzante.

Preliminarmente si prende atto:

- della determina a contrarre n. 295 del 19.12.2024 del Responsabile del Settore III Urbanistica-Edilizia Privata-Patrimonio-Protezione Civile-Paesaggio del Comune di Policoro di indizione della gara d'appalto a mezzo di procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. d) del D.Lgs. n. 36 del 31.03.2023, per l'affidamento Intervento per la mitigazione del rischio idraulico in corrispondenza del canale n. 7, nel Comune di Policoro (MT) – primo stralcio, per l'importo di € 1.907.210,00 per lavori a misura soggetti a ribasso d'asta, € 27.978,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per un totale di € 1.935.188,00, da aggiudicarsi secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 50 comma 4 del D.Lgs n. 36 del 31.03.2023;
- della determinadi indizione n. 89 del 23 dicembre 2024, recante: *Intervento per la mitigazione del rischio idraulico in corrispondenza del canale n. 7, nel Comune di Policoro (MT) – primo stralcio – CUP C87H22004800001 - CIG:B4FD12EFEB. DETERMINAZIONE DI INDIZIONE GARA;*
- della richiesta di offerta, inoltrata attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale in data 23 dicembre 2024 – Id piattaforma n. 273-Uscita/VR/1– agli operatori economici individuato dal Comune di Policoro, come di seguito riportato:

N.	RAGIONE SOCIALE E SEDE	C. F.
1	TAGLIENTE COSTRUZIONI S.R.L.- Via Pirelli Z. Industriale La Martella, snc – Matera	01026120772
2	SO.LAV.ED S.n.c. di Tedesco V.D. & CO- Via Caramola, n. 11, - San Giorgio Lucano	00315350777
3	PETROCELLI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.- Via Ghidoni, 19/A - Bernalda	01183370772
4	NUOVA GHIZZONI SPA – Località Macchia, snc - Ferrandina	01260900772
5	SJLES – Società Ionica Lavori Edili e Stradali S.R.L.- Via Salerno, 283 - Policoro	00154560775
6	EREDI D'AMATO GIUSEPPE S.R.L. - Via Siris, 41 - Policoro	01399630779
7	DONADIO COSTRUZIONI E SERVIZI S.R.L. – Via Salerno, 279 - Policoro	01063000770
8	DALMAR OPERE GENERALI S.R.L. – Via Giolitti, 19 – Fraz. Marconia, Pisticci	01159660776
9	LEONE S.A.S. DI G.M.A. COSTRUZIONI S.R.L.S. Società a Responsabilità Limitata Semplificata – S.S.598 Km 78 C,da Calderaro, snc - Roccanova	00540510765
10	BULFARO S.P.A. – Zona Industriale c/o Centro Comm.leIl Girasole, snc - Senise	01178170765

- che i termini di scadenza per la presentazione delle offerte venivano fissati per il giorno 09 gennaio 2025, entro le ore 13:00.


Ciò premesso, il Responsabile unico del procedimento, acquisite le offerte tramite la piattaforma di approvvigionamento digitale, dà lettura degli operatori economici partecipanti alla procedura sopra richiamata, come di seguito riportato:



N.	RAGIONE SOCIALE.	C.F.	DATA PRES. OFFERTA	ORA PRESENT. OFFERTA	ID PIATTAF.
1	PETROCELLI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L	01183370772	03/01/2025	11:34:39	9-Ingresso/VR/1
2	BULFARO S.P.A.	01178170765	08/01/2025	16:33:07	18-Ingresso/VR/1
3	LEONE S.A.S. DI G.M.A. COSTRUZIONI S.R.L.S. Società a Responsabilità Limitata Semplificata	00540510765	08/01/2025	16:43:37	19-Ingresso/VR/1
4	RTP DONADIO COSTRUZIONI E SERVIZI S.R.L.- POLIDRICA	01063000770	08/01/2025	17:38:40	20-Ingresso/VR/1
5	DALMAR OPERE GENERALI S.R.L.	01159660776	08/01/2025	18:25:22	21-Ingresso/VR/1
6	SJLES – Società Jonica Lavori Edili e Stradali S.R.L.	00154560775	08/01/2025	19:39:47	3
7	EREDI D'AMATO GIUSEPPE S.R.L.	01399630779	08/01/2025	20:20:32	20-Ingresso/VR/1
8	TAGLIENTE COSTRUZIONI S.R.L	01026120772	09/01/2025	09:51:21	25-Ingresso/VR/1

Il Responsabile tecnico procede, quindi, all'attivazione telematica della fase "apertura della documentazione amministrativa" e, dopo aver apposto la password di cifratura per i plichi telematici presenti in piattaforma, dà lettura della documentazione in essi contenuta:

N.	RAGIONE SOCIALE	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
1	PETROCELLI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L	Domanda_di_partecipazione_Mitigazione_rischio_idraulico.pdf.p7m Contributo ANAC.PDF.p7m G01664_PETROCELLI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L._eDGUE-IT_response.xml.p7m eDGUE-IT_response.pdf.p7m
2	BULFARO S.P.A.	Domanda_di_partecipazione_Mitigazione_rischio_idraulico.pdf.p7m Ricevuta_301010021842391383.pdf.p7m eDGUE-IT_response-1.pdf.p7m 5222_240828_UN.pdf.p7m 74602_10_00 SOA.pdf.p7m DICHIARAZIONE CCIAA.pdf.p7m Dichiarazione di equivalenza CCNL.pdf.p7m Dichiarazione GENERALE Bulfaro GIUSEPPE.pdf.p7m Dichiarazioni altri soggetti.pdf.p7m DOCUMENTO Bulfaro Giuseppe Mario sc 25 09 2030.pdf.p7m G01664_BULFARO S.P.A._eDGUE-IT_response.xml.p7m Apri con M-DGUE ISO 14001_2015 N. 3910783 DEL 30_08_22 SC 29_08_25.pdf.p7m rapporto periodico situazione personale maschile e femminile bienno 2022-2023.rar.p7m white list.pdf.p7m
3	LEONE S.A.S. DI G.M.A. COSTRUZIONI S.R.L.S. Società a Responsabilità Limitata Semplificata	Domanda_di_partecipazione_Mitigazione_rischio_idraulico.pdf.p7m Ricevuta_301010021784324312.PDF.p7m





Il Responsabile tecnico prosegue con la verifica dei documenti trasmessi e, dopo aver appurato della volontà dei concorrenti di ricorrere all'istituto del subappalto nei modi e nelle forme previste dall'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, dà atto di quanto segue:

N.	RAGIONE SOCIALE	C.F.	RILIEVI	STATO
1	PETROCELLI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.	01183370772	NESSUNO	AMMESSO
2	BULFARO S.P.A.	01178170765	NESSUNO	AMMESSO
3	LEONE S.A.S. DI G.M.A. COSTRUZIONI S.R.L.S. Società a Responsabilità Limitata Semplificata	00540510765	NESSUNO	AMMESSO
4	RTP DONADIO COSTRUZIONI E SERVIZI S.R.L.- POLIDRICA	01063000770	NESSUNO	AMMESSO
5	DALMAR OPERE GENERALI S.R.L.	01159660776	NESSUNO	AMMESSO
6	SJLES – Società Jonica Lavori Edili e Stradali S.R.L.	00154560775	NESSUNO	AMMESSO
7	EREDI D'AMATO GIUSEPPE S.R.L.	01399630779	NESSUNO	AMMESSO
8	TAGLIENTE COSTRUZIONI S.R.L.	01026120772	NESSUNO	AMMESSO

Il Responsabile tecnico, senza soluzione di continuità, procede all'apertura dei plichi telematici contenenti le offerte economiche e, dopo aver apposto la password di cifratura dei dati, dà alla lettura dei ribassi, come di seguito riportato:

N.	RAGIONE SOCIALE	C.F.	RIBASSO OFFERTO
1	PETROCELLI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.	01183370772	-22,75%
2	BULFARO S.P.A.	01178170765	-21,053%
3	LEONE S.A.S. DI G.M.A. COSTRUZIONI S.R.L.S. Società a Responsabilità Limitata Semplificata	00540510765	-24,321%
4	RTP DONADIO COSTRUZIONI E SERVIZI S.R.L.- POLIDRICA	01063000770	-14,465%
5	DALMAR OPERE GENERALI S.R.L.	01159660776	-31,418%
6	SJLES – Società Jonica Lavori Edili e Stradali S.R.L.	00154560775	-18,15%
7	EREDI D'AMATO GIUSEPPE S.R.L.	01399630779	-19,202%
8	TAGLIENTE COSTRUZIONI S.R.L.	01026120772	-17,781%

Successivamente, essendo le offerte ammesse otto, si procede al calcolo delle offerte anormalmente basse a quanto stabilito dall'art. 54 comma 1 del D.Lgs n. 36/2023, e secondo il metodo "A" di cui all'Allegato II del D.Lgs 36/2023, si ottiene il risultato come da prospetto estrapolato dal portale e-Procurement, di seguito riportato:

Sintesi calcolo aggiudicazione			
Numero offerte valide	8		ANAC
Numero offerte accantonate per taglio delle ali	2 : 1 offerte più alte , 1 offerte più basse		
Numero offerte mediate	6		
Media delle offerte	-20,54283 %		
Media degli scarti	-2,16517 %		
Rapporto tra media scarti e media ribassi	0,105397844		
Soglia di anomalia	-24,6514 %		ANAC
N.decimali massimo dei valori offerti	3		
N.decimali utilizzati nel calcolo	5 con arrotondamento (solo calcoli intermedi)		
Applicato arrotondamento o troncamento?	arrotondamento		
Esclusione automatica offerte anomale	Applicata		




PRENDE ATTO

per effetto del suddetto calcolo e della previsione codicistica in tema di esclusione automatica delle offerte (art. 54 comma 1 del D.Lgs n. 36/2023) e di cui all'art. 19 del disciplinare di gara, della seguente situazione:

Gara a lotto unico G01664

Dati generali	Altri dati	Dati procedimento	Documenti e atti	Commissione	Sedute di gara	1. Inviti e ricezione offerte	2. Apertura doc.ammin.
3. Apertura offerte e calcolo aggiud.	4. Aggiudicazione	Contratto					

Apertura off. economiche -> Calcolo aggiudicazione -> Proposta di aggiudicazione							
Trovati 8 elementi. Tutti gli elementi visualizzati.							
N.pl	Rag.sociale ditta	Ribasso offerto *	Stato aggiudicaz.	Offerta congrua ?			
5	DALMAR OPERE GENERALI SRL	-31,418 %	Anomala	No			
3	LEONE S.R.L.	-24,321 %	Prima ditta classificata	Si			
1	PETROCELLI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.	-22,75 %	Non anomala	Si			
2	BULFARO S.P.A.	-21,053 %	Non anomala	Si			
7	EREDI D'AMATO GIUSEPPE SRL	-19,202 %	Non anomala	Si			
6	S.J.L.E.S. S.R.L.	-18,15 %	Non anomala	Si			
8	TAGLIENTE COSTRUZIONI S.R.L.	-17,781 %	Non anomala	Si			
4	DONADIO-POLIDRICA	-14,465 %	Non anomala	Si			

< Fase precedente	Fase seguente >
-------------------	-----------------

Alla luce di ciò, il Responsabile tecnico, in base al calcolo della soglia di anomalia ai sensi dell'art. 54 comma 1 del D.Lgs n. 36/2023 e della relativa previsione codicistica in tema di esclusione automatica delle offerte anormalmente base e di cui all'art. 19 del disciplinare di gara e tenuto conto che i lavori si sono svolti secondo le previsioni della lex specialis di gara, propone, ai sensi dell'art. 17, comma 5 del D.Lgs. 36/2023, l'aggiudicazione relativo all'Intervento per la mitigazione del rischio idraulico in corrispondenza del canale n. 7, nel Comune di Policoro (MT) – primo stralcio – CUP C87H22004800001 - CIG:B4FD12EFEB, in favore dell'operatore economico LEONE S.A.S. DI G.M.A. COSTRUZIONI S.R.L.S. Società a Responsabilità Limitata Semplificata, con sede legale in Roccanova alla S.S.598 Km 78 C,da Calderaro, snc - C.F. - P. IVA 00540510765, con un ribasso del 24,321%%, sull'importo a base di gara, per l'importo netto di € 1.443.357,46 (unmilionequattrocentoquarantatremilatrecentocinquantasette/46), oltre ad € 27.978,00 (euro ventisette milanovecentosettantotto/00), per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, quindi per un totale complessivo di € 1.471.335,46 (euro unmilionequattrocentosettantunomilatrecentotrentacinque/46) oltre IVA come per legge.

La seduta termina alle ore 17:45 del giorno 09 gennaio 2025. Del che si dà atto con il presente verbale che letto e confermato, è firmato da:

Il Responsabile unico del Progetto

Arch. Vincenzo Grassano

Il Testimone e Segretario verbalizzante

Caterina Belmonte

Caterina Belmonte