

N. 6 del 18.01.2025	OGGETTO: Intervento per la mitigazione del rischio idraulico in corrispondenza del canale n. 7, nel Comune di Policoro (MT) – primo stralcio – CUP C87H22004800001 - CIG:B4FD12EFEB. AGGIUDICAZIONE EFFICACE
-------------------------------	--

L'anno **duemilaventiquattro**, il giorno **diciotto** del mese di **gennaio** nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE TECNICO

VISTO il verbale della conferenza dei Sindaci tenutasi in data 17.07.2024;

VISTA la delibera n. 117 del 31.12.2024 della Giunta Comunale di Stigliano, avente ad oggetto: “Utilizzazione a tempo parziale di personale presso la Centrale Unica di Committenza (Associazione Consortile Collina Materana) con sede a Stigliano, ai sensi dell’art 23 del CCNL funzioni locali del 16 novembre 2022. Provvedimenti”;

VISTA la convenzione del 29.08.2024 tra il Comune di Tricarico e Stigliano per l’utilizzo dell’Arch. Vincenzo Grassano, ai sensi dell’art. 23 del CCN Funzioni locali del 16.11.2022, prorogata sino al 30.06.2025;

VISTO l’art. 14, comma 27 della legge 30.07.2010, n. 122, come modificato dall’art. 19, comma lett. a) della legge 07.08.2012, n. 135;

RICHIAMATA la Convenzione quadro per la costituzione dell’Associazione Intercomunale Collina Materana per l’esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali;

VISTO il verbale della Conferenza dei Sindaci del 20.03.2013 con il quale si prevede, tra l’altro di associare il servizio CUC;

VISTI i provvedimenti di adesione e approvazione della convenzione per il servizio CUC dei Comuni aderenti;

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante “*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*”;

ATTESO che il nuovo Codice dei Contratti pubblici stabilisce l’obbligo di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza per lo svolgimento delle procedure di appalto;

TENUTO CONTO che, a far data dal 11.07.2023 la Centrale unica di committenza dell’Associazione consortile “Collina materana” risulta qualificata, ai sensi dell’art. 63 e dell’Allegato II.4 al D.Lgs. 36/2023, per la progettazione, affidamento ed esecuzione di lavori, servizi e forniture senza limiti di importo;

DATO ATTO che, per l’ottenimento di tale qualificazione, è stata resa, tra l’altro, la dichiarazione circa la disponibilità di una piattaforma di approvvigionamento digitale di cui agli artt. 25 e 26 del D.Lgs. 36/2023;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTA la delibera della Giunta Comunale di Policoro n. 286 del 29.12.2024, esecutiva nei modi di legge, con la quale si approvava il progetto esecutivo relativo all’intervento per la mitigazione del rischio idraulico in corrispondenza del canale n. 7, nel Comune di Policoro (MT) – primo stralcio, da cui si evince il seguente quadro economico:

A	IMPORTO LAVORI		
A1	Lavori a misura	€	1.907.210,00
A2	Lavori a corpo	€	-
	IMPORTO A BASE DI GARA SOGGETTO A RIBASSO	€	1.907.210,00
B	Costi della sicurezza previsti dai piani di sicurezza NON soggetti a ribasso	€	27.978,00
	TOTALE LAVORI (A1+A2+B)	€	1.935.188,00
C	Importo relativo all'aliquota per l'attuazione di misure volte alla prevenzione e repressione della criminalità e tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 204, comma 6, lettera e), del codice, non soggetto a ribasso	€	-
D	Opere di mitigazione e di compensazione dell'impiatto ambientale e sociale, nel limite di importo del 2% del costo complessivo dell'opera; costi per il monitoraggio ambientale. Compreso IVA	€	-
E	SOMME A DISPOSIZIONE		
E1	Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura (importi esclusi di iva)	€	48.874,04
E2	Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante;	€	-
E3	Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista;	€	15.000,00
E4	Allacciamenti a pubblici servizi e superamento eventuali interferenze;	€	-
E5	Imprevisti, secondo quanto precisato dal comma 2, articolo 5, allegato I.7; (importi esclusi di iva)	€	30.000,00
E6	Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a), del Codice;	€	-
E7	Acquisizione aree o immobili, indennizzi;	€	96.500,00
E8	Spese tecniche		
E8.1	Spese tecniche relative alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità	€	60.000,00
E8.2	Spese tecniche relative all'incentivo di cui all'articolo 45 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€	38.703,76
E9	Spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al RUP qualora si tratti di personale dipendente, di assicurazione dei progettisti qualora dipendenti dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del codice nonché per la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'articolo 42 del codice;	€	-
E10	Spese di cui all'art. 45, commi 6 e 7, del codice;	€	-
E11	Eventuali spese per commissioni giudicatrici;	€	5.000,00
E12	Spese per pubblicità	€	5.000,00
E13	Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificatamente previste dal capitolato speciale d'appalto, di cui all'articolo 116 comma 11, del codice, nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera, ove prescritto;	€	5.000,00
E14	Spese per collaudo tecnico - amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici;	€	20.000,00
E15	Spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'articolo 41, comma 4, del codice compreso assistenza;	€	10.000,00
E16	Spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale;	€	-
E17	Nei casi in cui sono previste, spese per le opere artistiche di cui alla legge 20 luglio 1949, n. 717;	€	-
E18	Iva ed eventuali altre imposte		
E18.1	Iva sui lavori nella misura del 10%	€	193.518,80
E18.2	Iva su lavori in amministrazione diretta ed imprevisti di cui alle voci E1 e E5 nella misura del 10%	€	7.887,40
E18.3	Iva su altre voci delle somme a disposizione nella misura del 22% (E2+ E3+ E4+ E6+ E9+ E10+ E11+ E12+ E13+ E14+ E15+ E16+ E17)	€	13.200,00
E18.4	Cassa sulle spese tecniche di cui alla voce E8.1 nella misura del 4%	€	2.400,00
E18.5	Iva sulle spese tecniche di cui alla voce E8.1 e E18.4 nella misura del 22%	€	13.728,00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (E)	€	564.812,00
	TOTALE PROGETTO (A+B+C+D+E)	€	2.500.000,00

VISTA la nota PEC del 13.12.2024 prot. n. 0039875 del Comune di Policoro, con la quale è stato richiesto alla C.U.C. Collina Materana, con sede in Stigliano, la disponibilità ad espletare la gara dei lavori in questione per conto di questo Ente, previa sottoscrizione di apposito accordo;

VISTA la nota PEC del 13.12.2024 della predetta C.U.C. con la quale ha espresso la propria disponibilità ed ha trasmesso schema di accordo per l'espletamento della gara;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale di Policoro n.285 del 17.12.2024, con la quale è stato approvato il predetto schema di accordo per l'espletamento della gara da parte della C.U.C. Collina Materana, poi sottoscritto in data 18.12.2024 dalle parti;

VISTA la Determina a contrarre n. 295 del 19.12.2024 del Responsabile del Settore III Urbanistica-Edilizia Privata-Patrimonio-Protezione Civile-Paesaggio del Comune di Policoro, per la procedura dell'appalto in parola;

DATO ATTO che l'importo a base di gara è inferiore alle soglie di rilevanza europea di cui all'art. 14 del D.Lgs. 36/2023 e che per l'appalto di che trattasi non si rileva un interesse transfrontaliero certo;

VISTA la Determina n. 89 del 23.12.2024 del Responsabile del Servizio Tecnico della Centrale Unica di Committenza, esecutiva nei modi legge, con la quale si provvedeva a indire gara di appalto relativo all'intervento per la mitigazione del rischio idraulico in corrispondenza del canale n. 7, nel Comune di Policoro (MT) – Primo stralcio, per l'importo complessivo di € 1.935.188,00, di cui € 1.907.210,00 a base d'asta di gara soggetto a ribasso ed € 27.978,00 per oneri di sicurezza non soggetto a ribasso, mediante procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. d) del D.Lgs n. 36 del 31.03.2023, da aggiudicarsi secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 50 comma 4 del D.Lgs n. 36 del 31.03.2023;

ESAMINATO il verbale n. 1 del 09.01.2025 unitamente alla proposta di aggiudicazione del responsabile unico del progetto, con la quale si proponeva l'affidamento dei lavori in questione all'operatore economico LEONE S.A.S. DI G.M.A. COSTRUZIONI S.R.L.S. Società a Responsabilità Limitata Semplificata, con sede legale in Roccanova alla S.S.598 Km 78 C.da Calderaro, snc - C.F. - P. IVA 00540510765, con un ribasso del 24,321%, sull'importo a base di gara, per l'importo netto di € 1.443.357,46 (euro un milione quattrocento quarantatremila trecentocinquantesette/46), oltre ad € 27.978,00 (euro ventisette mila novecento settantotto/00), per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, quindi per un totale complessivo di € 1.471.335,46 (euro un milione quattrocento settantunomila trecentotrentacinque/46), oltre IVA come per legge;

ATTESO che, al fine di rispettare le scadenze previste dal DM 19/05/2023 del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno di concerto con il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, come modificato dal comunicato del 18.03.2024, l'appalto di cui in oggetto deve essere aggiudicato entro il 21.01.2025;

DATO ATTO che la Stazione appaltante ha attivato tempestivamente fin dal 09.01.2025 le procedure per la verifica dei requisiti attraverso la consultazione del fascicolo virtuale dell'operatore economico, ai sensi dell'art. 99 del D.Lgs. 36/2023

ATTESO che a far data dal 09.01.2025 non è stato possibile effettuare le verifiche previste a causa di un malfunzionamento del sistema FVOE dell'ANAC;

RITENUTO di dover procedere senza indugio all'aggiudicazione efficace dell'appalto, disponendo in ogni caso che la verifica dei requisiti venga conclusa alla riattivazione del sistema informativo di cui all'art. 99 del D.Lgs. 36/2023;

DATO ATTO che, in caso di accertata assenza dei requisiti in capo all'operatore economico aggiudicatario, la Stazione appaltante provvederà all'esclusione, revoca o annullamento dell'aggiudicazione ovvero alla risoluzione contrattuale, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute;

DATO ATTO di non trovarsi, in relazione al presente provvedimento, in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 bis della legge 241/90, dall'art. 6, D.P.R. 62/2013;

DETERMINA

per tutto quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente riportato;

- 1) **di prendere atto** del verbale n° 1 del 09.01.2025, del Responsabile Unico del progetto, relativo all'appalto dell'affidamento dell'intervento per la mitigazione del rischio idraulico in corrispondenza del canale n. 7, nel Comune di Policoro (MT) – primo stralcio, CUP: C87H22004800001 - CIG: B4FD12EFEB, dal quale risulta che i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati all'operatore economico LEONE S.A.S. DI G.M.A. COSTRUZIONI S.R.L.S. Società a Responsabilità Limitata Semplificata, con sede legale in Roccanova alla S.S.598 Km 78 C.da Calderaro, snc - C.F. - P. IVA 00540510765;
- 2) **di approvare** il suddetto verbale, constatata la regolarità formale;
- 3) **di disporre**, ai sensi dell'art. 17, comma 5 del D. Lgs. 36/2023, l'aggiudicazione efficace per i motivi riportati in premessa, l'aggiudicazione dell'affidamento dell'intervento per la mitigazione del rischio idraulico in corrispondenza del canale n. 7, nel Comune di Policoro (MT) – primo stralcio, CUP: C87H22004800001 - CIG: B4FD12EFEB, in favore dell'operatore economico LEONE S.A.S. DI G.M.A. COSTRUZIONI S.R.L.S. Società a Responsabilità Limitata Semplificata, con sede legale in Roccanova alla S.S.598 Km 78 C.da Calderaro, snc - C.F. - P. IVA 00540510765, per l'importo netto di € 1.443.357,46 (euro un milione quattrocento quarantatremila trecentocinquantesette/46), dedotto dal ribasso d'asta del 24,321% oltre ad € 27.978,00 (euro ventisette mila novecento settantotto/00), per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, quindi per un

totale complessivo di € 1.471.335,46 (euro unmilionequattrocentosettantunomilatrecentotrentacinque/46), oltre IVA come per legge;

- 4) **di dare atto** che, in caso di accertata assenza dei requisiti in capo all'operatore economico aggiudicatario, la Stazione appaltante provvederà all'esclusione, revoca o annullamento dell'aggiudicazione ovvero alla risoluzione contrattuale, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute;
- 5) **di dare atto** che, la ditta LEONE S.A.S. DI G.M.A. COSTRUZIONI S.R.L.S. Società a Responsabilità Limitata Semplificata ha dichiarato che intende subappaltare parte del contratto;
- 6) **di dare atto** che, il Responsabile Unico del progetto, ai sensi dell'art. 15 comma 9 del D.Lgs. 36/2023 è l'Arch. Vincenzo Grassano;
- 7) **di dare atto**, che il RUP non si trova, in relazione al presente provvedimento, in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 bis della legge 241/90, dall'art. 6 D.P.R. 62/2013;
- 8) **di dare atto** che, per la procedura di cui al presente provvedimento, non si applica il termine dilatorio per la stipulazione del contratto, ai sensi dell'art. 18, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 36/2023;
- 9) **di pubblicare** la presente Determina sul profilo del committente della CUC - Associazione Consortile Collina Materana;
- 10) **di trasmettere** il presente provvedimento a tutti gli operatori offerenti ai sensi dell'art. 90 comma 1 lett. b) e c) del D.Lgs n. 36/2023;
- 11) **di trasmettere** la presente documentazione al Comune di **Policoro**;
- 12) **di dare atto** che la presente è efficace dal momento della sua pubblicazione sull'Albo Pretorio del Comune di Stigliano, Ente capofila della Centrale di committenza dell'Associazione Consortile Collina Materana.

Il Responsabile Tecnico
Arch. Vincenzo Grassano

