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QUADRO ECONOMICO

Riferimento al Codice dei Contratti D.Lgs 36/2023

LAVORI :

Lavori a Misura

39 208,37

Lavori a Corpo

Lavori in Economia
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Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
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237,38

Importo relativo all’aliquota per I’attuazione di misure volte alla prevenzione e
repressione della criminalita e tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all’articolo 204,
comma 6, lettera e), del codice, non soggetto a ribasso

Opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale e sociale, nel limite
di importo del 2 per cento del costo complessivo dell’opera; costi per il monitoraggio
ambientale

TOTALE DEI LAVORI DA APPALTARE

39 445,75

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE :

Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i
rimborsi previa fattura

Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della
stazione appaltante

Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del
progettista

Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze

Imprevisti

Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1,
lettera a), del codice

Acquisizione aree o immobili, indennizzi
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Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto di cui:

a)spese tecniche relative alla progettazione, alle attivita preliminari, ivi compreso
I’eventuale monitoraggio di parametri necessari ai fini della progettazione ove
pertinente, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze
dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione. all’assistenza giornaliera e contabilita (comoreso il 4%)

b)incentivo di cui all’articolo 45 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni
che dovranno essere svolte dal personale dipendente

c)spese per attivita tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione,
di supporto al RUP qualora si tratti di personale dipendente, di assicurazione dei
progettisti qualora dipendenti dell’amministrazione, ai sensi dell’articolo 2, comma 4,
del codice nonché per la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell’articolo 42
del codice:

788,92

d)eventuali di cui ali spese per commissioni giudicatrici

e)spese tecniche per redazione tipo di frazionamento

f)spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o
specificamente previste dal capitolato speciale d’appalto, di cui all’articolo 116 comma
11, del codice, nonché per I’eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione
dell’opera, ove prescritto

g)spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi
specialistici

o

h)spese per la verifica preventiva dell’interesse archeologico, di cui all’articolo 41,
comma 4, del codice

i)spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale

I)spese per le opere artistiche di cui alla legge 20 luglio 1949, n. 717

m) IVA al 22% sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto
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173,56

Somma spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto
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IVA al 10% sui lavori
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3944,58

10

IVA al 22% sulle altre voci a disposizione della stazione appaltante (imprevisti)

25,17

11

Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (ANAC)

35,00

Spese procedura di gara CUC

335,29

Totale somme a disposizione dell'Amministrazione

5 554,25

BENI/FORNITURE FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA

1) Forniture

2) Servizi

3) IVA su forniture e/o servizi

Totale forniture e servizi

IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO
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45 000,00




