

REGIONE BASILICATA

COMUNE DI GORGOGLIONE

(PROVINCIA DI MATERA)

OGGETTO :LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE E
DELIMITAZIONE DELL'AREA ATTRAVERSO LA
POSA IN OPERA DI RECINZIONE E CANCELLO
D'INGRESSO

PROGETTO ESECUTIVO
ALLEGATO 3- QUADRO ECONOMICO

Data: NOVEMBRE 2024

IL PROGETTISTA
GEOM.SALVATORE URGO

QUADRO ECONOMICO		
Riferimento al Codice dei Contratti D.Lgs 36/2023		
A	LAVORI :	
1	Lavori a Misura	€ 39 208,37
2	Lavori a Corpo	€ -
3	Lavori in Economia	€ -
4	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 237,38
5	Importo relativo all'aliquota per l'attuazione di misure volte alla prevenzione e repressione della criminalità e tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 204, comma 6, lettera e), del codice, non soggetto a ribasso	€ -
6	Opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale e sociale, nel limite di importo del 2 per cento del costo complessivo dell'opera; costi per il monitoraggio ambientale	€ -
TOTALE DEI LAVORI DA APPALTARE		€ 39 445,75
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE :	
1	Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ -
2	Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante	€ -
3	Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista	€ -
4	Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze	€ -
5	Imprevisti	€ 251,74
6	Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a), del codice	€ -
7	Acquisizione aree o immobili, indennizzi	€ -
8	Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto di cui:	
	a)spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, ivi compreso l'eventuale monitoraggio di parametri necessari ai fini della progettazione ove pertinente, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità (compreso il 4%)	€ -
	b)incentivo di cui all'articolo 45 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	
	c)spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al RUP qualora si tratti di personale dipendente, di assicurazione dei progettisti qualora dipendenti dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del codice nonché per la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'articolo 42 del codice:	€ - € 788,92
	d)eventuali di cui alle spese per commissioni giudicatrici	€ -
	e)spese tecniche per redazione tipo di frazionamento	€ -
	f)spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal capitolato speciale d'appalto, di cui all'articolo 116 comma 11, del codice, nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera, ove prescritto	€ -
	g)spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici	€ -
	h)spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'articolo 41, comma 4, del codice	€ -
	i)spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale	€ -
	l)spese per le opere artistiche di cui alla legge 20 luglio 1949, n. 717	€ -
	m) IVA al 22% sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€ - € 173,56
	Somma spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€ -
9	IVA al 10% sui lavori	€ 3 944,58
10	IVA al 22% sulle altre voci a disposizione della stazione appaltante (imprevisti)	€ 25,17
11	Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (ANAC)	€ 35,00
7	Spese procedura di gara CUC	€ 335,29
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione		€ 5 554,25
C	BENI/FORNITURE FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA	
	1) Forniture	€ -
	2) Servizi	€ -
	3) IVA su forniture e/o servizi	€ -
Totale forniture e servizi		€ -
IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO		€ 45 000,00