



VERBALE N. 1 DEL 10 FEBBRAIO 2025

SEDUTA PUBBLICA PER APERTURA BUSTA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICA

**PNRR - Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.2 – Lavori di Realizzazione di una nuova mensa scolastica a servizio del Plesso “Q.O. Flacco” in Via Quattro Caselli a Marconia di Pisticci, nel Comune di Pisticci (MT), finanziato dall'unione europea –Next Generation EU - CUP C75E24000170006 – CIG: B607BF6F18.**

L'anno 2025, il giorno 21 del mese di marzo, alle ore 16:20 si è dato avvio, *nella sede della CUC*, alle procedure di verifica di ammissibilità delle ditte che hanno fatto istanza di partecipazione alla gara.

La verifica viene eseguita dal Responsabile tecnico della CUC, arch. Vincenzo Grassano, coadiuvato dal Geom. Francesco Marzano, dipendente Ufficio Tecnico Comune di Stigliano, con funzioni di testimone e segretario verbalizzante

Preliminarmente si prende atto:

VISTA la Determina a contrarre n. 103 del 10.03.2025 a firma del Dirigente del Settore III – Tecnico/Ambiente del Comune di Pisticci, per la procedura dell'appalto in parola;

- della determina a contrarre n. 102 del 10.03.2025 a firma del Dirigente del Settore III – Tecnico/Ambiente del Comune di Pisticci, di indizione della gara d'appalto a mezzo di procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. c) del D.Lgs. n. 36 del 31.03.2023, per l'affidamento dei lavori di Realizzazione di una nuova mensa scolastica a servizio del Plesso “Q.O. Flacco” in Via Quattro Caselli a Marconia di Pisticci, nel Comune di Pisticci (MT), finanziato dall'unione europea –Next Generation EU, per l'importo di € 518.000,00 per lavori a misura soggetti a ribasso d'asta, € 12.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per un totale di € 530.000,00, da aggiudicarsi secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 50 comma 4 del D.Lgs n. 36 del 31.03.2023;
- della determina di indizione n. 25 del 13 marzo 2025, recante: *PNRR - Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.2 – Lavori di Realizzazione di una nuova mensa scolastica a servizio del Plesso “Q.O. Flacco” in Via Quattro Caselli a Marconia di Pisticci, nel Comune di Pisticci (MT), finanziato dall'unione europea –Next Generation EU - CUP C75E24000170006 – CIG: B607BF6F18. DETERMINAZIONE DI INDIZIONE GARA;*
- della richiesta di offerta, inoltrata attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale in data 13 marzo 2025 – Id piattaforma n. 48-Uscita/VR/1– agli operatori individuati sull'elenco della CUC, come di seguito riportato:

| N. | RAGIONE SOCIALE E SEDE                                                   | C. F.            |
|----|--------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1  | CM IMPIANTI SRL – Via L. Einaudi, snc – Melfi (PZ)                       | 01642530768      |
| 2  | MAR. SAL. RESTAURI S.R.L. – VIA COMUNALE PISANI, 260 - Napoli (NA)       | 05748201216      |
| 3  | DI NOIA Nicola – VIA ZONA PIP LOTTI 10/9, snc – Sant’Arcangelo (PZ)      | DNINCL60E21I305S |
| 4  | 2c costruzioni srl – strada statale 94, 73 – Picerno (PZ)                | 01643430760      |
| 5  | Arcasensa Agostino s.a.s. – Via Francia, 6 – Pietragalla (PZ)            | 00861650760      |
| 6  | EDIL BRADANICA CALCESTRUZZI S.R.L. - C.DA SAN MARCO, snc – Acerenza (PZ) | 01097620767      |
| 7  | RICCIO COSTRUZIONI SOC. COOP. - VIA GRAMSCI, 16 - QUARTO (NA)            | 07436730639      |

- che i termini di scadenza per la presentazione delle offerte venivano fissati per il giorno 21 marzo 2025, entro le ore 13:00.

Ciò premesso, il Responsabile unico del procedimento, acquisite le offerte tramite la piattaforma di approvvigionamento digitale, dà lettura degli operatori economici partecipanti alla procedura sopra richiamata, come di seguito riportato:



| N. | RAGIONE SOCIALE.          | C.F.             | DATA PRES. OFFERTA | ORA PRESENT. OFFERTA | ID PIATTAF.       |
|----|---------------------------|------------------|--------------------|----------------------|-------------------|
| 1  | Arcasensa Agostino s.a.s. | 00861650760      | 19/03/2025         | 12:51:51             | 143-Ingresso/VR/1 |
| 2  | DI NOIA Nicola            | DNINCL60E21I305S | 20/03/2025         | 09:43:42             | 144-Ingresso/VR/1 |
| 3  | 2c costruzioni srl        | 01643430760      | 21/03/2025         | 07:57:10             | 147-Ingresso/VR/1 |

Il Responsabile Unico del Progetto procede, quindi, all'attivazione telematica della fase "apertura della documentazione amministrativa" e, dopo aver apposto la password di cifratura per i plichi telematici presenti in piattaforma, dà lettura della documentazione in essi contenuta:

| N. | RAGIONE SOCIALE           | DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Arcasensa Agostino s.a.s. | Doma_di_partec_Pisticci_Mensa_Scolastica_Via_Quattro_Caselli_Arcasensa.pdf.p7m<br>G01856_Arcasensa Agostino s.a.s._eDGUE-IT_response.xml.p7m<br>Apri con M-DGUE<br>Contributo_ANAC_.PDF.p7m<br>Dich_conflitto_int_Pisticci_Mensa_Scolastica_Via_Quattro_Caselli_Arcasensa.pdf.p7m<br>Dich_rispetto_princip_DNSH_Pisticci_Mensa_Scolastica_Via_Quattro_Caselli_Arcasensa.pdf.p7m<br>Dich_titolare_effettivo_Pisticci_Mensa_Scolastica_Via_Quattro_Caselli_Arcasensa.pdf.p7m<br>eDGUE-IT_response.pdf.p7m<br>Dich_Copia_conf_SOA_digitale.pdf.p7m<br>Dich_Copia_conf_CCIAA_digitale.pdf.p7m<br>Dich_Copia_conf_ISO9001_digitale.pdf.p7m<br>Dich_Copia_conf_ISO14001_digitale.pdf.p7m |
| 2  | DI NOIA Nicola            | 1_Domanda_di_partecipazione_Pisticci_Mensa_Scolastica_Via_Quattro_Caselli.pdf.p7m<br>2_eDGUE-IT_response.pdf.p7m<br>3_RICEVUTA_ANAC.PDF.p7m<br>4_Dichiarazione_conflitto_di_interessi_Pisticci_Mensa_Scolastica_Via_Quattro_Caselli.pdf.p7m<br>5_Dichiarazione_rispetto_principio_DNSH_Pisticci_Mensa_Scolastica_Via_Quattro_Caselli.pdf.p7m<br>6_Dichiarazione_titolare_effettivo_Pisticci_Mensa_Scolastica_Via_Quattro_Caselli.pdf.p7m<br>2_G01856_NICOLA DI NOIA_eDGUE-IT_response.xml.p7m<br>Apri con M-DGUE                                                                                                                                                                   |
| 3  | 2c costruzioni srl        | Domanda_di_partecipazione_Pisticci_Mensa_Scolastica_Via_Quattro_Caselli.pdf.p7m<br>eDGUE-IT_response.pdf.p7m<br>20250321072444243.pdf.p7m<br>Dichiarazione_conflitto_di_interessi_Pisticci_Mensa_Scolastica_Via_Quattro_Caselli.pdf.p7m<br>Dichiarazione_rispetto_principio_DNSH_Pisticci_Mensa_Scolastica_Via_Quattro_Caselli.pdf.p7m<br>Dichiarazione_titolare_effettivo_Pisticci_Mensa_Scolastica_Via_Quattro_Caselli.pdf.p7m<br>G01856_2C Costruzioni Srl_eDGUE-IT_response.xml.p7m<br>Apri con M-DGUE                                                                                                                                                                         |



Il Responsabile Unico del Progetto prosegue con la verifica dei documenti trasmessi e, dopo aver appurato della volontà dei concorrenti di ricorrere all'istituto del subappalto nei modi e nelle forme previste dall'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, dà atto di quanto segue:

| N. | RAGIONE SOCIALE           | C.F.             | RILIEVI | STATO   |
|----|---------------------------|------------------|---------|---------|
| 1  | Arcasensa Agostino s.a.s. | 00861650760      | NESSUNO | AMMESSO |
| 2  | DI NOIA Nicola.           | DNINCL60E21I305S | NESSUNO | AMMESSO |
| 3  | 2c costruzioni srl        | 01643430760      | NESSUNO | AMMESSO |

Il Responsabile Unico del Progetto, senza soluzione di continuità, procede all'apertura dei plichi telematici contenenti le offerte economiche e, dopo aver apposto la password di cifratura dei dati, dà alla lettura dei ribassi, come di seguito riportato, e, conseguentemente, della relativa graduatoria:

| N. | RAGIONE SOCIALE           | C.F.             | RIBASSO OFFERTO | POS. GRADUAT. |
|----|---------------------------|------------------|-----------------|---------------|
| 1  | Arcasensa Agostino s.a.s. | 00861650760      | -15,094%        | 2             |
| 2  | DI NOIA Nicola.           | DNINCL60E21I305S | -20,871%        | 1             |
| 3  | 2c costruzioni srl        | 01643430760      | -12,847%        | 3             |

Il Responsabile Unico del Progetto, tenuto conto che i lavori si sono svolti secondo le previsioni della *lex specialis* di gara, propone, ai sensi dell'art. 17, comma 5 del D.Lgs. 36/2023, l'aggiudicazione l'affidamento dei lavori di Realizzazione di una nuova mensa scolastica a servizio del Plesso "Q.O. Flacco" in Via Quattro Caselli a Marconia di Pisticci, nel Comune di Pisticci (MT), finanziato dall'unione europea -Next Generation EU - CUP C75E24000170006 - CIG: B607BF6F18, in favore dell'operatore economico DI NOIA Nicola con sede legale in Sant'Arcangelo (PZ) alla ZONA PIP LOTTI 10/9, snc, - Cod. Fisc.: DNINCL60E21I305S, con un ribasso del 20,871%, sull'importo a base di gara, per l'importo netto di € 409.888,22 (euro quattrocentonoveottocentottantotto/22), oltre ad € 12.000,00 (euro dodicimila/00), per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, quindi per un totale complessivo di € 421.888,22 (euro quattrocentoventunomilaottocentottantotto/22) oltre IVA come per legge.

La seduta termina alle ore 17:20 del giorno 21 marzo 2025. Del che si dà atto con il presente verbale che letto e confermato, è firmato da:

Il Responsabile unico del Progetto  
Arch. Vincenzo Grassano

Il Testimone e Segretario verbalizzante  
Geom. Francesco Marzano