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RELAZIONE TECNICA 

PREMESSA 

La necessità dell’intervento deriva dal contesto in cui lo stesso è ubicato, infatti in adiacenza al così 

detto “Fosso d’Acquaro” vi è la recinzione del depuratore del centro abitato di San Brancato, gestito 

dall’Acquedotto Lucano. Nell’ambito dell’area che gravita intorno al depuratore, si stanno eseguendo 

lavori gestiti da Acquedotto lucano. In seguito ad un sopralluogo congiunto tra l’Ente Comune di 

Sant’Arcangelo, l’Acquedotto Lucano ed i tecnici che stanno seguendo i lavori è stata riscontrata la 

necessità di provvedere alla realizzazione di strutture arginali adeguate al contenimento del terreno 

posto tra la recinzione del depuratore ed il corso dell’acqua che scorre lungo il suddetto fosso. Per tale 

ragione l’Amministrazione ha prodotto relativa scheda da candidare a finanziamento con fondi P.O. Val 

d’Agri ed a finanziamento ottenuto, ha incaricato l’ufficio tecnico a redigere il relativo progetto per 

procedere all’esecuzione dei lavori ed evitare rischi di vanificazione dell’intervento in corso 

dell’Acquedotto Lucano, per paventato cedimento del terreno a margine della recinzione esistente. 

Il tratto più importante, su cui  necessita intervenire ha una lunghezza di circa 60 metri, ossia dal punto terminale 

in cui è stata già realizzata una sistemazione da parte del Comune di Sant’Arcangelo con massi di cemento 

sovrapposti che costituiscono gli argini laterali del corso d’acqua, dove tra l’altro vi è un attraversamento stradale 

sovrastante. Infatti, in adiacenza al suddetto fosso vi è la strada comunale da un lato e la recinzione del 

depuratore dall’altra. 

 

 

LAVORI DA ESEGUIRE 

Il primo intervento da eseguire è la pulizia completa con l’eliminazione di tutto il materiale vegetale accumulato 

negli anni, del tratto di fosso da sistemare, per una lunghezza di 60 metri, una larghezza di metri 3 ed un’altezza 

di metri 5, dalla base fino al livello della strada adiacente. 

Successivamente si provvederà allo scavo alla sistemazione delle due fasce laterali con l’ausilio anche di 

materiale arido, si provvederà pertanto a posizionare alla base del canale per una larghezza di metri 3, materassi 

metallici a tasche al cui interno sarà adeguatamente sistemato il pietrame. Conseguentemente saranno rivestite 

con grigliato semirigido geotessile le scarpate laterali, a cui seguirà la relativa sistemazione.  

Infine saranno puliti e liberati da meteriale melmoso e detriti accumulati, n. 2 tombini presenti lungo il tratto 

dell’intervento da eseguire.  

 

CONCLUSIONE 

I lavori da eseguire ripristineranno il regolare corso dell’acqua all’interno del tratto del fosso, sia attraverso la 

pulizia del fosso stesso e delle aree contermini e sia attraverso il rivestimento della base, che permetterà un 

corretto e regolare deflusso delle acque di scorrimento. Anche la pulizia dei tombini esistenti faciliterà lo 

scorrimento dell’acqua evitando sia che vi siano cedimenti di terreno e rischi di frane delle fasce laterali del 

fosso, soprattutto a ridosso del muro di recinzione del depuratore gestito dall’Acquedotto lucano e della strada 

comunale adiacente, che puntualmente in seguito ad eventi metereologici, che ultimamente si verificano in 



maniera repentina ed eccessiva, si creano problemi di straripamento dell’acqua ed erosione del terreno 

adiacente. 

 

 

Sant'Arcangelo, LUGLIO 2025 

 

Il Progettista 

Arch. Domenica Maria Rinaldi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



QUADRO ECONOMICO 

VOCI- Riferimento al Vigente Codice dei Contratti D.Lgs 36-2023 

A LAVORI   

1 Lavori a Misura   €    30.002,24  

2 Lavori a corpo  €                 -    

3 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso  €      1.079,66 

4 TOTALE DEI LAVORI DA APPALTARE (A.1.+A.2.+A.3.)  €    31.081,90 

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE PER:   

1 Lavori in amministrazione diretta, previsti in oggetto ed esclusi dall'appalto, 

ivi inclusi i rimborsi previa fattura  €        --  

2 Allacciamenti ai pubblici servizi, superamento eventuali interferenze e 

bonifica da ordigni bellici  €                 -    

3 Per imprevisti , interferenza sottoservizi e opere di non facile valutazione 
 €        ---  

4 Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi  
 €                 -    

5 Adeguamento di cui all'art. 60  del Codice   €                 -    

6 Spese per pubblicità gara e ove previsto per opere artistiche,  incluse quelle 

per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe   €                 -    

7 Spese di gara (Anac, CUC, ecc.) 
 €                 -    

8 Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto di cui: 
  

8.a Rilievi, accertamenti e indagini, prove di laboratorio, accertamenti e verifiche 

tecniche obbligatorie o specificatamente previste dal capitolato speciale 

d'appalto, di cui all'art. 116 comma11, del D.Lgs. 36/2023, nonchè per 

eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera, ove 

prescritto.   €                 -    

8.b Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, 

ivi compreso l'eventuale monitoraggio di parametri necessari ai fini della 

progettazione ove pertinente, alla direzione lavori, al coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, all'assistenza giornaliera e 

contabilità, assistenza ai collaudi.  

 €      1.200,00 

8.c Importo relativo all'incentivo di cui all'art. 45 del Codice nella misura 

corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale 

dipendente. 

 €        616,08 

8.d Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di 

supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione  €                 -    

8.e Verifiche tecniche previste per il Capitolato Speciale d'Appalto, incluse le 

spese di verifica ordinate dal Direttore dei Lavori di cui all'art. 114 del D.Lgs. 

36/2023   €                 -    

8.f Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri 

collaudi specialistici)  €                 -    

8.g Spese di gara  €        --  

  Totale spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto (da 8.a a 8.g)  €      1.816,08  

9 Oneri previdenziali 4% su 8.b  €        -- 

10 IVA al 22% sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto  €      264,00 

11 IVA 22% sui lavori  €      6.838,02 

12 IVA sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante (b.1 

b.3) (22%)  €         

13 Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge   €                 -    

  
Totale B SOMME A DISPOSIZIONE PER LA STAZIONE 

APPALTANTE (somma da 1 a 11) 

 €    8.918,10 

 

C 

BENI/FORNITURE FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE 

DELL'OPERA   

1 Forniture  €                 -    

2 Servizi  €                 -    

3 IVA al 22% su forniture e servizi  €                 -    

  Totale forniture e servizi compreso IVA (Somma da 1 a 3)  €                 -    

  COSTO COMPLESSIVO PROGETTO  (A+B+C)  €    40.000,00  

 

Il Progettista 

Arch. Domenica Maria Rinaldi 


