



www.centralecommittenzacollinamaterana.it Tel. +39 0535 567226 - PEC cucstigliano@ebaspec.it -
Via Zanardelli n. 33, 75018 – Stigliano

N. 64 del 24.09.2025	OGGETTO: Procedura Aperta per l'affidamento dei lavori di Riqualficazione marciapiedi e viabilità San Brancato, nel Comune di Sant'Arcangelo (PZ), CUP: J25F24000530002 - CIG: B85CEFEEC5 DETERMINAZIONE DI INDIZIONE GARA
-------------------------	--

L'anno **duemilaventicinque**, il giorno **ventiquattro** del mese di **settembre** nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE TECNICO

VISTO l'art. 14, comma 27 della legge 30.07.2010, n. 122, come modificato dall'art. 19, comma lett. a) della legge 07.08.2012, n. 135;

RICHIAMATA la Convenzione quadro per la costituzione dell'Associazione Intercomunale Collina Materana per l'esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali;

VISTO il verbale della Conferenza dei Sindaci del 20.03.2013 con il quale si prevede, tra l'altro di associare il servizio CUC;

VISTI i provvedimenti di adesione e approvazione della convenzione per il servizio CUC dei Comuni aderenti;

VISTO il verbale della conferenza dei Sindaci tenutasi in data 17.07.2024;

VISTO l'ultimo verbale della conferenza dei Sindaci tenutasi in data 26.06.2025;

VISTA la delibera di G.C. n. 74 del 30.06.2025 del Comune capofila di Stigliano, avente ad oggetto: "Approvazione dotazione organica dell'ufficio comune C.U.C. - Centrale Unica di Committenza "Collina Materana";

VISTA la convenzione del 29.08.2024 tra il Comune di Tricarico e Stigliano per l'utilizzo dell'Arch. Vincenzo Grassano, ai sensi dell'art. 23 del CCN Funzioni locali del 16.11.2022, prorogata sino al 30.06.2026;

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante "*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*";

ATTESO che il nuovo Codice dei Contratti pubblici stabilisce l'obbligo di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza per lo svolgimento delle procedure di appalto;

TENUTO CONTO che, a far data dal 03.07.2025 alla Centrale unica di committenza dell'Associazione consortile "Collina materana" è stata confermata la qualificazione, ai sensi dell'art. 63 e dell'Allegato II.4 al D.Lgs. 36/2023, per la progettazione, affidamento ed esecuzione di lavori, servizi e forniture senza limiti di importo;

DATO ATTO che, per l'ottenimento di tale qualificazione, è stata resa, tra l'altro, la dichiarazione circa la disponibilità di una piattaforma di approvvigionamento digitale di cui agli artt. 25 e 26 del D.Lgs. 36/2023;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTA la delibera n. 155 del 27.08.2025 di Giunta Comunale di Sant'Arcangelo, con la quale si approvava il progetto esecutivo relativo ai lavori di Riqualficazione marciapiedi e viabilità San Brancato, da cui si evince il seguente quadro economico

N.	Descrizione	Importo (€)
A	LAVORI	
1	Lavori a misura	511.631,98
2	Lavori a corpo	0,00
3	In economia	0,00
4	Sommano	511.631,98
5	Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d'asta)	15.876,84
6	TOTALE LAVORI DA APPALTARE (a+b+c+d)	527.508,82
B	Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
1	Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura;	5.368,89

N.	Descrizione	Importo (€)
2	Allacciamenti ai pubblici servizi, superamento eventuali interferenze e bonifica da ordigni bellici	7.250,56
3	Imprevisti, interferenze sottoservizi e opere di non facile valutazione	0,00
4	Acquisizione e/o espropriazioni di aree o immobili e pertinenti indennizzi;	0,00
5	Adeguamento di cui all'art. 60 del Codice	0,00
6	Spese per pubblicità gara e ove previsto per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe;	0,00
7	Spese di gara (anac, CUC, ecc.)	0,00
8	Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto di cui:	
8.a	Rilievi, accertamenti e indagini, prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificatamente previste dal capitolato speciale d'appalto, di cui all'articolo 116 comma 11, del D.Lgs 36/2023, nonché per eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera, ove prescritto.	0,00
8.b	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, ivi compreso l'eventuale monitoraggio di parametri necessari ai fini della progettazione ove pertinente, alla direzione lavori, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità ai collaudi	47.878,76
8.c	Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 45 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente;	8.279,19
8.d	Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al RUP e di verifica e validazione	0,00
8.e	Verifiche tecniche previste per il Capitolato speciale d'appalto, incluse le spese di verifica ordinate dal Direttore dei lavori di cui all'art.114 del D.Lgs 36/2023	0,00
8.f	Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri collaudi specialistici)	0,00
8.g	e13) Spese di gara;	3.112,11,00
	Totale spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto (da 8.a a 8.g)	59.270,06
9	Oneri previdenziali 4% su 8.b;	1.915,15
10	IVA al 22% sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	10.533,33
11	IVA 10% sui lavori	52.750,88
12	IVA sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante (b.1 b.3) (22%)	2.777,38
13	Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	0,00
	TOTALE B SOMME A DISPOSIZIONE PER LA STAZIONE APPALTANTE (somma da 1 a 11)	139.871,25
	COSTO COMPLESSIVO PROGETTO	667.380,07

CONSIDERATO che il sopra riportato quadro economico comprende le risorse finanziarie da destinare alla CUC, secondo le previsioni dell'art. 11 della Convenzione per la costituzione dell'Associazione Intercomunale Collina Materana;

VISTA la nota prot. n. 11915 del 22/09/2025 del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Sant'Arcangelo, con la quale comunicava di procedere all'indizione della gara dei lavori di Riqualificazione marciapiedi e viabilità San Brancato, mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs n. 36/2023, con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 108 comma 1 con inversione procedimentale ai sensi dell'articolo 107, comma 3, del succitato D.Lgs n. 36/2023;

DATO ATTO che l'importo a base di gara è inferiore alle soglie di rilevanza europea di cui all'art. 14 del D.Lgs. 36/2023;

DATO ATTO che, per la presente procedura, si procederà all'esclusione automatica delle offerte che risultino anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, ai sensi dell'art. 54, comma 1 del D.Lgs. 36/2023;

DARE ATTO, altresì, che il calcolo della soglia di anomalia sarà effettuato utilizzando il Metodo A dell'Allegato II.2 al D.Lgs. 36/2023;

PRESO ATTO della documentazione inviata dal suddetto Ente, come di seguito riportato:

- provvedimento di approvazione progetto e determina a contrarre;
- Progetto esecutivo;
- Elenco ditte;

VISTA la documentazione predisposta dalla CUC, che di seguito si riporta:

- Bando di gara;
- Lettera di invito -Disciplinare di gara;
- Domanda di partecipazione;
- Documento di gara unico europeo;

DATO ATTO di non trovarsi, in relazione al presente provvedimento, in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 bis della legge 241/90, dall'art. 6, D.P.R. 62/2013;

ATTESA la necessità di procedere all'indizione ed espletamento dell'appalto in oggetto in qualità di Centrale di Committenza

DETERMINA

per tutto quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente riportato:

- 1. di prendere atto** della documentazione inviata dal Comune di Sant'Arcangelo;
- 2. di approvare** la documentazione di gara predisposta dal RUP, come di seguito composta:
 - Bando di gara;
 - Lettera di invito - Disciplinare di gara;
 - Domanda di partecipazione;
 - Documento di gara unico europeo;
- 3. di indire**, per motivi in premessa specificati, una gara d'appalto a mezzo di procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs n. 36 del 31.03.2023, per l'affidamento dei lavori di Riqualificazione marciapiedi e viabilità San Brancato, nel Comune di Sant'Arcangelo, per l'importo complessivo di € 527.508,82, di cui € 511.631,98 a base d'asta di gara soggetto a ribasso ed € 15.876,84 per oneri di sicurezza non soggetto a ribasso;
- 4. di aggiudicare** l'appalto in parola in base al criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 108 comma 1, con inversione procedimentale ai sensi dell'articolo 107, comma 3, del succitato D.Lgs n. 36/2023;
- 5. di dare atto** che il calcolo della soglia di anomalia sarà effettuato utilizzando il Metodo A dell'Allegato II.2 al D.Lgs. 36/2023
- 6. di dare atto** che per la presente procedura si procederà all'esclusione automatica delle offerte che risultino anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, ai sensi dell'art. 54, comma 1 del D.Lgs. 36/2023;
- 7. di dare atto** che il Responsabile Unico del progetto ai sensi dell'art. 15 comma 9 del D.Lgs.36/2023 è l'Arch. Vincenzo Grassano;
- 8. di demandare** al RUP ogni adempimento conseguenziale;

- 9. di dare atto, altresì,** che il RUP non si trova, in relazione al presente provvedimento, in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 bis della legge 241/90, dall'art. 6 D.P.R. 62/2013;
- 10. di precisare** che il presente provvedimento non comporta alcun onere a carico della Centrale di committenza in quanto gli oneri derivanti dal contratto, a valle della presente procedura di gara, sono a carico del Comune di Sant'Arcangelo;
- 11. di dare atto,** altresì, che tutti gli atti richiamati, ancorché non allegati al presente provvedimento, sono depositati presso l'Ufficio Centrale di Committenza dell'Associazione Consortile Collina Materana.

Il Responsabile Tecnico
Arch. Vincenzo Grassano

