

N. 40 del 29.05.2026	OGGETTO: Lavori di Manutenzione Straordinaria Via Pascoli nel Comune di Stigliano (MT). CUP: D57H25001430002- CIG: BBDC4E0675 DETERMINAZIONE DI INDIZIONE GARA
-------------------------	--

L'anno **duemilaventisei**, il giorno **ventinove** del mese di **maggio** nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE TECNICO

VISTO l'art. 14, comma 27 della legge 30.07.2010, n. 122, come modificato dall'art. 19, comma lett. a) della legge 07.08.2012, n. 135;

RICHIAMATA la Convenzione quadro per la costituzione dell'Associazione Intercomunale Collina Materana per l'esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali;

VISTO il verbale della Conferenza dei Sindaci del 20.03.2013 con il quale si prevede, tra l'altro di associare il servizio CUC;

VISTI i provvedimenti di adesione e approvazione della convenzione per il servizio CUC dei Comuni aderenti;

VISTO il verbale della conferenza dei Sindaci tenutasi in data 17.07.2024;

VISTO l'ultimo verbale della conferenza dei Sindaci tenutasi in data 26.06.2025;

VISTA la delibera di G.C. n. 74 del 30.06.2025 del Comune capofila di Stigliano, avente ad oggetto: "Approvazione dotazione organica dell'ufficio comune C.U.C. - Centrale Unica di Committenza "Collina Materana";

VISTO il Decreto n. 13 del 18.09.2025 del Sindaco del Comune di Stigliano, in qualità di Sindaco del Comune capofila della dell'Associazione Intercomunale Collina Materana, di nomina del responsabile e vice responsabile della succitata CUC;

VISTA la convenzione del 29.08.2024 tra il Comune di Tricarico e Stigliano per l'utilizzo dell'Arch. Vincenzo Grassano, ai sensi dell'art. 23 del CCN Funzioni locali del 16.11.2022;

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante "*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*";

ATTESO che il nuovo Codice dei Contratti pubblici stabilisce l'obbligo di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza per lo svolgimento delle procedure di appalto;

TENUTO CONTO che, a far data dal 03.07.2025 alla Centrale unica di committenza dell'Associazione consortile "Collina materana" è stata confermata la qualificazione, ai sensi dell'art. 63 e dell'Allegato II.4 al D.Lgs. 36/2023, per la progettazione, affidamento ed esecuzione di lavori, servizi e forniture senza limiti di importo;

DATO ATTO che, per l'ottenimento di tale qualificazione, è stata resa, tra l'altro, la dichiarazione circa la disponibilità di una piattaforma di approvvigionamento digitale di cui agli artt. 25 e 26 del D.Lgs. 36/2023;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTA la determina Reg. Gen. n. 70 del 02/02/2026 a firma del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Stigliano, con la quale si approvava il progetto esecutivo relativo ai lavori di Manutenzione Straordinaria Via Pascoli nel Comune di Stigliano (MT), che presenta il seguente quadro economico:

N.	Descrizione	Importo (€)
1	a) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni	€ 171.581,36
2	A misura	€ 171.581,36
3	A corpo	€ 0
4	In economia	€ 0
6	Sommano	€ 171.581,36
7	b) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d'asta)	€ 3.418,64
8	c) Importo relativo all'aliquota per l'attuazione di misure volte alla prevenzione e repressione della criminalità e tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 204, comma 6, lettera e), del codice, non soggetto a ribasso;	0
9	d) Opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale e sociale, nel limite di importo del 2 per cento del costo complessivo dell'opera; costi per il monitoraggio ambientale;	0

10	TOTALE LAVORI DA APPALTARE (a+b+c+d)	175 000,00
11	e) Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
12	e1) Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura;	0
13	e2) Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante;	0
14	e3) Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista;	0
15	e4) Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze;	0
16	e5) Imprevisti, secondo quanto precisato al comma 2, articolo 5, allegato I.7;	6.289,25
17	e6) Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a), del codice;	0,00
18	e7) Acquisizione aree o immobili, indennizzi;	0
19	e8) Spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, ivi compreso l'eventuale monitoraggio di parametri necessari ai fini della progettazione ove pertinente, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità	20.866,41
20	e9) Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 45 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente;	3.500,00
21	e10) Spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al RUP qualora si tratti di personale dipendente, di assicurazione dei progettisti qualora dipendenti dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del codice nonché per la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'articolo 42 del codice;	0
22	e11) Spese di cui all'articolo 45, commi 6 e 7, del codice;	0
23	e12) Eventuali spese per commissioni giudicatrici (Anac, Cuc)	1.912,50
24	e13) Spese per pubblicità e cartellonistica;	250,00
25	e14) Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal capitolato speciale d'appalto, di cui all'articolo 116 comma 11, del codice, nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera, ove prescritto;	0
26	e15) Spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici;	0
27	e16) Spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'articolo 41, comma 4, del codice;	0
28	e17) Spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale;	0
29	e18) Cassa previdenziale su spese tecniche 5 %	1.043,32
30	e19) IVA sui lavori 10%	17.500,00
31	e20) IVA su spese tecniche 22% su e8) e e18)	0,00
32	e21) IVA su imprevisti e 5) 10%	628,92
34	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE(e1+....+e21)	51.990,40
35	COSTO COMPLESSIVO PROGETTO	226.990,40

VISTA la determina a contrarre Reg. Gen. n. 260 del 20/04/2026 a firma del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Stigliano, per l'affidamento dei lavori di Manutenzione Straordinaria Via Pascoli nel Comune di Stigliano (MT), per l'importo di € 171.581,36 per lavori a misura soggetti a ribasso d'asta, € 3.418,64 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per un totale di € 175.000,00;

DATO ATTO che l'importo a base di gara è inferiore alle soglie di rilevanza europea di cui all'art. 14 del D.lgs. 36/2023 e che per l'appalto di che trattasi non si rileva un interesse transfrontaliero tenuto conto della localizzazione geografica dell'intervento;

DATO ATTO che, per la presente procedura, si procederà all'esclusione automatica delle offerte che risultino anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, ai sensi dell'art. 54, comma 1 del D.lgs. 36/2023;

DARE ATTO, altresì, che il calcolo della soglia di anomalia sarà effettuato utilizzando il Metodo A dell'Allegato II.2 al D.lgs. 36/2023;

DATO ATTO che l'intervento è inserito nel Programma triennale del comune di Stigliano, CUI L001080307762025000010, per l'anno 2025;

PRESO ATTO della documentazione inviata dal suddetto Ente, come di seguito riportato:

- provvedimento di approvazione progetto e determina a contrarre;

- Progetto esecutivo;

VISTA la documentazione predisposta dalla CUC, che di seguito si riporta:

- Avviso di avvio consultazione;
- Lettera di invito -Disciplinare di gara;
- Domanda di partecipazione;
- Documento di gara unico europeo;

DATO ATTO che il RUP non si trova, in relazione al presente provvedimento, in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 bis della legge 241/90, dall'art. 6, D.P.R. 62/2013;

ATTESA la necessità di procedere all'indizione ed espletamento dell'appalto in oggetto in qualità di Centrale di Committenza;

DETERMINA

per tutto quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente riportato:

- 1. di prendere atto** della documentazione inviata dal Comune di Stigliano;
- 2. di approvare** la documentazione di gara predisposta dal RUP, come di seguito composta:
 - Avviso di avvio consultazione;
 - Lettera di invito - Disciplinare di gara;
 - Domanda di partecipazione;
 - Documento di gara unico europeo;
- 3. di indire**, per motivi in premessa specificati, una gara d'appalto a mezzo di procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. c) del D.lgs n. 36 del 31.03.2023, per l'affidamento dei lavori di Manutenzione Straordinaria Via Pascoli nel Comune di Stigliano (MT). CUP: D57H25001430002 - CIG: BBDC4E0675, per l'importo complessivo di € 175.000,00, di cui € 171.581,36 a base d'asta di gara soggetto a ribasso ed € 3.418,64 per oneri di sicurezza non soggetto a ribasso;
- 4. di aggiudicare** l'appalto in parola in base al criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 50 comma 4 del succitato D.lgs. n. 36 del 31.03.2023;
- 5. di dare atto** che il calcolo della soglia di anomalia sarà effettuato utilizzando il Metodo A dell'Allegato II.2 al D.lgs. 36/2023
- 6. di dare atto** che per la presente procedura si procederà all'esclusione automatica delle offerte che risultino anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, ai sensi dell'art. 54, comma 1 del D.lgs. 36/2023;
- 7. di stabilire** che l'individuazione degli operatori economici da invitare è stata eseguita dell'Elenco degli operatori economici della CUC;
- 8. di dare atto** che il Responsabile Unico del progetto ai sensi dell'art. 15 comma 9 del D.lgs.36/2023 è l'Arch. Vincenzo Grassano;
- 9. di demandare** al RUP ogni adempimento conseguenziale;
- 10. di dare atto, altresì**, che il RUP non si trova, in relazione al presente provvedimento, in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 bis della legge 241/90, dall'art. 6 D.P.R. 62/2013;
- 11. di precisare** che il presente provvedimento non comporta alcun onere a carico della Centrale di committenza in quanto gli oneri derivanti dal contratto, a valle della presente procedura di gara, sono a carico del Comune di Stigliano;
- 12. di dare atto**, altresì, che tutti gli atti richiamati, ancorché non allegati al presente provvedimento, sono depositati presso l'Ufficio Centrale di Committenza dell'Associazione Consortile Collina Materana.

Il Responsabile Tecnico
Arch. Vincenzo Grassano

