



COMUNE DI SANT'ARCANGELO

(Provincia di Potenza)

REGISTRO GENERALE Nr. 596 del 09-06-2026

COPIA

DETERMINA AREA TECNICA E TECNICO-MANUTENTIVA

Nr. 238 DEL 09-06-2026

OGGETTO : **Determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 per l'affidamento dei lavori relativi all'intervento denominato "Miglioramento condotta rurale Pantanello" - CUP J25H25000560002 - Finanziato con risorse del P.O. Val d'Agri - Aggiornamento D.P.C. Fase 4 - Nuove Risorse P.O.V. - D.G.R. Basilicata n. 828 del 05/12/2023 - avvio procedura di affidamento.**

SERVIZIO FINANZIARIO

L'impegno/liquidazione di cui alla presente determinazione è stato registrato sul capitolo del P.E.G. -

codice- del bilancio in corso ed annotato al nr.....del registro.

Sant'Arcangelo ____/____/____

Ufficio Ragioneria
L'impiegato addetto

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

Art. 147 bis Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche.

Sant'Arcangelo, li ____/____/____

Il Responsabile dell'Area

Parere di regolarità contabile

Art. 147 bis Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche.

Sant'Arcangelo, li ____/____/____

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
F.to (Dott.sa Maria Antonietta MERLINO)

Visto attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.147 bis Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche.

Sant'Arcangelo, li ____/____/____

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
F.to (Dott.sa Maria Antonietta MERLINO)

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA E TECNICO MANUTENTIVA

Richiamato il Decreto Sindacale n. 5, prot. n. 8176 del 27/05/2026, con il quale è stato conferito all'Arch. Domenica Maria Rinaldi l'incarico di Responsabile dell'Area Tecnica e Tecnico-Manutentiva del Comune di Sant'Arcangelo;

Visti:

- il D.Lgs. 36/2023;
- il D.Lgs. 267/2000;
- il D.Lgs. 118/2011;
- il D.Lgs. 81/2008;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il vigente Statuto Comunale;

PREMESSO CHE

- la Regione Basilicata, con Deliberazione di Giunta Regionale n. 828 del 05/12/2023, ha approvato l'“Aggiornamento D.P.C. Fase 4 – Nuove Risorse P.O.V.” nell'ambito del Programma Operativo Val d'Agri, destinando ulteriori risorse ai Comuni beneficiari per la realizzazione di interventi di sviluppo territoriale;
- con Determinazione Dirigenziale Regionale n. 12BH.2023/D.01161 del 06/12/2023 è stata effettuata la presa d'atto delle risorse assegnate ai Comuni beneficiari ai sensi della citata D.G.R. n. 828/2023, dalla quale risulta assegnato al Comune di Sant'Arcangelo un importo complessivo pari ad € 1.052.380,07;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 13/06/2024 è stato approvato l'Aggiornamento del Documento Programmatico Comunale – Fase 4 ed i relativi allegati, afferenti alla destinazione delle risorse assegnate a questo Ente, costituiti da:
 - ✓ Scheda A1 “Riqualificazione dei centri urbani”;
 - ✓ Scheda A2 “Architettura paesaggistica ed ambientale”;
 - ✓ Scheda C5 “Servizi sanitari e socio-assistenziali”;
 - ✓ Quadro finanziario riepilogativo;
 - ✓ Relazione di aggiornamento al Documento Programmatico Fase 4;
- nell'ambito della Scheda A2 “Architettura paesaggistica ed ambientale” risulta inserito e finanziato l'intervento denominato: **“Miglioramento condotta rurale Pantanello”** per un importo complessivo pari ad € 90.000,00;

DATO ATTO CHE

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 58 del 10/03/2026 è stato approvato il Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica (PFTE) dell'intervento in oggetto;
- con Determinazione Area Tecnica n. 191 del 14/05/2026 (Registro Generale n. 500) avente ad oggetto: **“Fondo Incentivante art. 45 D.Lgs. n. 36/2023 – Costituzione gruppo di lavoro ed impegno di spesa”** è stato costituito il gruppo di lavoro dell'intervento;
- con il medesimo provvedimento:
 - ✓ è stato nominato e confermato Responsabile Unico del Progetto il Geom. Carlo Mastro Simone;
 - ✓ è stata individuata quale soggetto verificatore l'Arch. Domenica Maria Rinaldi;
- in data 14/05/2026 il soggetto verificatore ha redatto il Verbale di Verifica del Progetto Esecutivo, acquisito al Prot. UTC n. 84;
- in data 14/05/2026 il Responsabile Unico del Progetto ha proceduto alla validazione del Progetto Esecutivo, acquisita al Prot. UTC n. 86;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 113 del 18/05/2026 è stato approvato il Progetto Esecutivo relativo all'intervento: **“Miglioramento condotta rurale Pantanello”** CUP: J25H25000560002 per un importo complessivo di € 90.000,00;

VISTO il quadro economico del progetto esecutivo approvato che prevede:

LAVORI

Descrizione	Importo
Lavori a misura	€ 70.068,71
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.196,80

Totale lavori
€ 71.265,51

DATO ATTO CHE ai sensi dell'art. 41, commi 13 e 14, del D.Lgs. 36/2023, il costo della manodopera individuato dalla Stazione Appaltante ammonta ad: **€ 9.273,33** ed è stato scorporato ai fini della verifica della congruità dell'offerta;

DATO ATTO ALTRESÌ CHE l'appalto risulta così classificato:

Categoria prevalente

OG6 – Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione

Importo: € 51.664,79

Incidenza: 72,50%

Categoria scorporabile e subappaltabile

OG3 – Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari e piste aeroportuali

Importo: € 18.403,92

Incidenza: 25,82%

Oneri della sicurezza

€ 1.196,80

Incidenza: 1,68%

CONSIDERATO CHE

- l'importo dei lavori risulta inferiore alle soglie previste dall'art. 50, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 36/2023;
- si rende necessario procedere all'affidamento dei lavori mediante affidamento diretto previa richiesta di offerta economica ad operatore economico qualificato, nel rispetto dei principi di cui agli artt. 1, 2 e 3 del D.Lgs. 36/2023;
- l'affidamento avverrà con il criterio del minor prezzo mediante offerta con unico ribasso percentuale sull'importo dei lavori posto a base di affidamento;
- il contratto sarà stipulato a misura;
- il termine utile per l'ultimazione dei lavori è fissato in giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna;

DATO ATTO che la spesa trova copertura finanziaria sul Capitolo n. 22943 del Bilancio Comunale, finanziato con risorse del Programma Operativo Val d'Agri sopra richiamato;

DATO ATTO

ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000:

Fine perseguita: Realizzazione delle opere di completamento e prolungamento della rete idrica rurale in località Pantanello, al fine di migliorare l'approvvigionamento idrico delle aziende agricole e delle utenze presenti nell'area, nonché migliorare la sicurezza e la funzionalità della viabilità rurale interessata dai lavori.

Oggetto del contratto: Esecuzione dei lavori di "Miglioramento condotta rurale Pantanello".

Forma del contratto: Scrittura privata ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 36/2023.

Clausole essenziali: Quelle contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto, nello Schema di Contratto, negli elaborati progettuali e nella documentazione di gara.

Modalità di scelta del contraente: Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 36/2023.

Criterio di aggiudicazione: Minor prezzo mediante offerta con unico ribasso percentuale.

DATO ATTO ALTRESÌ CHE

- l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente provvedimento consente di attestare la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000;
- il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni previsti dall'art. 23 del D.Lgs. 33/2013;
- il Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato all'intervento è: **J25H25000560002**;

- il programma dei pagamenti conseguenti all'adozione del presente provvedimento risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000;
- non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 36/2023, dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990, dell'art. 53, comma 7, e dell'art. 16-ter del D.Lgs. 165/2001, nonché del D.Lgs. 39/2013;
- l'intera procedura di affidamento sarà espletata in modalità telematica mediante la **Piattaforma di e-Procurement della Centrale Unica di Committenza "Collina Materana"**, attraverso la quale saranno gestite tutte le fasi della procedura di affidamento, dalla pubblicazione della documentazione di gara fino all'aggiudicazione;
- ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 36/2023 tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni saranno effettuati mediante piattaforma digitale certificata;

DETERMINA

1. **Di richiamare** la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. **Di adottare** la presente decisione a contrarre ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000.
3. **Di avviare** la procedura di affidamento dei lavori relativi all'intervento denominato: **"Miglioramento condotta rurale Pantanello" CUP J25H25000560002** per un importo complessivo dei lavori pari ad € 71.265,51.
4. **Di stabilire** che l'affidamento avverrà mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 36/2023.
5. **Di stabilire** che il contratto sarà stipulato a misura.
6. **Di stabilire** altresì che il criterio di aggiudicazione sarà quello del minor prezzo mediante offerta con unico ribasso percentuale sull'importo dei lavori soggetto a ribasso.
7. **Di dare atto che** l'importo posto a base di affidamento è pari ad € 71.265,51 di cui:
€ 70.068,71 per lavori soggetti a ribasso;
€ 1.196,80 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
8. **Di dare atto che** il costo della manodopera ammonta ad € 9.273,33 ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 36/2023.
9. **Di dare atto altresì che** la categoria prevalente è la OG6 per l'importo di € 51.664,79 e che la categoria scorporabile e subappaltabile è la OG3 per l'importo di € 18.403,92.
10. **Di stabilire** in giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi il termine per l'esecuzione dei lavori decorrente dalla data del verbale di consegna.
11. **Di approvare** la documentazione di gara predisposta dall'Ufficio Tecnico Comunale e conservata agli atti del procedimento.
12. **Di dare atto**
 - ✓ che il finanziamento dell'intervento è assicurato mediante le risorse del Programma Operativo Val d'Agri – Aggiornamento D.P.C. Fase 4 – Nuove Risorse P.O.V., imputate sul Capitolo **n. 22943** del Bilancio Comunale.
 - ✓ che l'Ufficio Finanziario può procedere alla prenotazione dell'impegno di spesa per la somma di **€ 86.943,92** sul predetto capitolo di Bilancio;
 - ✓ che Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023, è il Geom. Carlo Mastrosimone.
 - ✓ che la procedura di affidamento sarà integralmente gestita mediante la piattaforma telematica della Centrale Unica di Committenza "Collina Materana".
13. **Di demandare** al RUP tutti gli adempimenti conseguenti all'espletamento della procedura di affidamento e alla successiva esecuzione dell'intervento.
14. **Di attestare** la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000.
15. **Di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line, nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente e negli ulteriori spazi previsti dalla normativa vigente.

Il R.U.P.

Geom. Carlo MASTROSIMONE

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
Arch. Domenica Maria RINALDI

COMUNE DI SANT'ARCANGELO
(Prov. di POTENZA)

IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO COMUNALE, SU ANALOGA ATTESTAZIONE DEL MESSO COMUNALE, ATTESTA CHE COPIA DELLA PRESENTE DETERMINAZIONE E' STATA PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO ILE VI RIMARRA' ESPOSTA PER QUINDICI GIORNI CONSECUTIVI.

Sant'Arcangelo,

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Dott.ssa Domenica Maria Rinaldi

SI ATTESTA CHE LA PRESENTE COPIA E' CONFORME ALL'ORIGINALE, PER USO AMMINISTRATIVO.

Sant'Arcangelo,

.....