COMUNE DI OLIVETO LUCANO
PROVINCIA DI MATERA
AREA TECNICA

Calcolo compenso professionale Architetti e Ingegneri
(D.M. 17 giugno 2016 come modificato da D. Lgs.36/2023 allegato I.13)

Valore dell'opera (V): **110.000,00 €**
Categoria d'opera: **Idraulica**

Parametro sul valore dell'opera (P) $0.03 + 10 / V^{0.4}$ = **12,62593503%**

Grado di complessità

Destinazione funzionale delle opere
D.02 - Bonifiche ed irrigazioni a deflusso naturale, sistemazione di corsi d'acqua e di bacini montani
Grado di complessità (G): **0,45**

Prestazioni affidate

Esecuzione dei lavori

QcI.01: Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione
(V:110,000,00 x P:12,62593503% x G:0,45 x Q:0,420) = **2.624,93 €**

QcI.08: Variante del progetto in corso d'opera
(V:110,000,00 x P:12,62593503% x G:0,45 x Q:0,340) = **2.124,94 €**

QcI.09a: Contabilità dei lavori a misura
(V:110,000,00 x P:12,62593503% x G:0,45 x Qi:0,0450) = **281,24 €**

QcI.11: Certificato di regolare esecuzione
(V:110,000,00 x P:12,62593503% x G:0,45 x Q:0,040) = **249,99 €**

QcI.12: Coordinamento della sicurezza in esecuzione
(V:110,000,00 x P:12,62593503% x G:0,45 x Q:0,250) = **1.562,46 €**

Esecuzione dei lavori	**6.843,57 €**
Compenso al netto di spese ed oneri (CP) $\sum(V \times P \times G \times Q_i)$	**6.843,57 €**
Spese e oneri accessori non superiori a (25,00% del CP)	**1.710,89 €**

Valore dell'opera (V): **500.000,00 €**
Categoria d'opera: **Strutture (B)**

Parametro sul valore dell'opera (P) 0.03 + 10 / $V^{0.4}$ = **8,25305561%**

Grado di complessità

Destinazione funzionale delle opere
S.04 - Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente - Verifiche strutturali relative.
Grado di complessità (G): **0,90**

Prestazioni affidate

Esecuzione dei lavori

QcI.01: Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione
(V:500,000,00 x P:8,25305561% x G:0,90 x Q:0,380) = **14.112,73 €**

QcI.08: Variante del progetto in corso d'opera
(V:500,000,00 x P:8,25305561% x G:0,90 x Q:0,430) = **15.969,66 €**

QcI.09a: Contabilità dei lavori a misura
(V:500,000,00 x P:8,25305561% x G:0,90 x Qi:0,0600) = **2.228,33 €**

QcI.11: Certificato di regolare esecuzione
(V:500,000,00 x P:8,25305561% x G:0,90 x Q:0,040) = **1.485,55 €**

QcI.12: Coordinamento della sicurezza in esecuzione
(V:500,000,00 x P:8,25305561% x G:0,90 x Q:0,250) = **9.284,69 €**

Esecuzione dei lavori	**43.080,95 €**
Compenso al netto di spese ed oneri (CP) $\sum(V \times P \times G \times Q_i)$	**43.080,95 €**
Spese e oneri accessori non superiori a (25,00% del CP)	**10.770,24 €**

Valore dell'opera (V): **110.000,00 €**
Categoria d'opera: **Infrastrutture per la mobilità**

Parametro sul valore dell'opera (P) 0.03 + 10 / $V^{0.4}$ = **12,62593503%**

Grado di complessità

Destinazione funzionale delle opere
V.02 - Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade ferrate, di tipo ordinario, escluse le opere d'arte da compensarsi a parte - Piste ciclabili
Grado di complessità (G): **0,45**

Prestazioni affidate

Esecuzione dei lavori

QcI.01: Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione
(V:110,000,00 x P:12,62593503% x G:0,45 x Q:0,420) = **2.624,93 €**

QcI.08: Variante del progetto in corso d'opera
(V:110,000,00 x P:12,62593503% x G:0,45 x Q:0,420) = **2.624,93 €**

QcI.09a: Contabilità dei lavori a misura
(V:110,000,00 x P:12,62593503% x G:0,45 x Qi:0,0450) = **281,24 €**

QcI.11: Certificato di regolare esecuzione
(V:110,000,00 x P:12,62593503% x G:0,45 x Q:0,040) = **249,99 €**

QcI.12: Coordinamento della sicurezza in esecuzione
(V:110,000,00 x P:12,62593503% x G:0,45 x Q:0,250) = **1.562,46 €**

Esecuzione dei lavori	**7.343,56 €**
Compenso al netto di spese ed oneri (CP) $\sum(V \times P \times G \times Q_i)$	**7.343,56 €**
Spese e oneri accessori non superiori a (25,00% del CP)	**1.835,89 €**

Compenso totale 71.585,10 €